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KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI   :     DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY
 "MILA"

BRANśA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA   :     listopad 2006  (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Stawka roboczogodziny   :     26,45 zł
Poziom cen   :     1 kw. 09

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     270 116,04 zł

Słownie:  dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto szesnaście i 04/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2006  (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



12_mila-zmiany_07-2007 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 1 82

1.1 Roboty ziemne 1 3
1.2 Fundamenty 4 11
1.3 Izolacje fundamentów 12 15
1.4 Roboty murowe 16 23
1.5 Ścianki działowe 24 24
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 25 33
1.7 Strop drewniany 34 37
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 38 46
1.9 Więźba dachowa 47 57

1.10 Pokrycie dachu 58 75
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 76 82

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 83 123
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 83 87
2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 88 97
2.3 Tynki wewnętrzne 98 102
2.4 Elewacja 103 115
2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne 116 117
2.6 Stolarka wewnętrzna 118 123

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.25



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "MILA" 
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundamentów na podkładzie betonowym, 
- Ławy fundamentowe monolityczne, Ŝelbetowe
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, 
- - Roboty murowe: mury zewnętrzne z bloczków gazobetonowych YTONG 36, ściany wewnętrzne z boczków SILKA 24, ścianki działo-
we parter: bloczki SILKA 12; 
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19, i w kształtkach Ytong
- Strop nad parterem - drewniany
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna PCV
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cem-wap kat III
 - okładzina stropu - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół z  wyprawy elewacyjnej
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku, gazonów
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 82 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
m2pu 118,0 1 689,61 199 373,67 73,81%

2 83 - 123 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2pu 118,0 599,51 70 742,37 26,19%
RAZEM m2pu 118,0 2 289,12 270 116,04 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 270 116,04

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto szesnaście i 04/100 zł
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12_mila-zmiany_07-2007 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 410,60 1 155,47 1 566,07
1.2 Fundamenty 8 189,34 17 063,95 375,94 25 629,23
1.3 Izolacje fundamentów 1 547,38 5 419,72 119,76 7 086,86
1.4 Roboty murowe 6 751,59 31 027,69 805,95 38 585,23
1.5 Ścianki działowe 1 229,09 2 818,05 105,26 4 152,40
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 11 072,62 19 560,80 756,36 31 389,78
1.7 Strop drewniany 9 868,00 15 276,49 580,69 25 725,18
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 3 803,49 4 299,24 455,07 8 557,80
1.9 Więźba dachowa 3 922,23 8 209,04 709,71 12 840,98

1.10 Pokrycie dachu 10 219,27 20 734,80 1 318,61 32 272,68
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 1 681,25 9 750,19 136,02 11 567,46

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

58 694,86 134 159,97 6 518,84 199 373,67

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 5 627,01 13 104,62 356,69 19 088,32
2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
3 828,57 4 060,00 285,89 8 174,46

2.3 Tynki wewnętrzne 7 625,63 3 933,89 916,14 12 475,66
2.4 Elewacja 7 601,73 3 649,53 892,90 12 144,16
2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne 3 994,16 2 106,80 36,93 6 137,89
2.6 Stolarka wewnętrzna 1 196,37 11 450,44 75,07 12 721,88

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 29 873,47 38 305,28 2 563,62 70 742,37
RAZEM 88 568,33 172 465,25 9 082,46 270 116,04

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto szesnaście i 04/100 zł
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12_mila-zmiany_07-2007 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3 348,5189 26,45 88 568,33

RAZEM 88 568,33

Słownie:   osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem i 33/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 60,4656 4,49 271,49
2. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń-

czeniowa do obróbki komina
m 3,5028 19,20 67,25

3. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko-
minowa aluminiowa

m 4,2326 52,40 221,79

4. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,0000 289,81 289,81
5. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 13,0000 70,00 910,00
6. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 4,3197 969,01 4 185,83
7. Beton zwykły B-15 m3 22,2285 223,84 4 975,63
8. Beton zwykły B-20 m3 26,6051 240,26 6 392,14
9. Beton zwykły B-7,5 m3 4,6226 181,19 837,58

10. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 16,5312 27,46 453,95
11. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 1 062,1443 2,65 2 814,68
12. bloczki betonowe 25x25x14cm szt 1 660,0251 3,19 5 295,48
13. Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 119,1530 136,92 16 314,43
14. bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 112,4660 4,12 463,36
15. Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm szt 908,4069 5,92 5 377,77
16. Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x20,0x12 cm szt 856,5858 2,85 2 441,27
17. bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 5,2800 280,00 1 478,40
18. cement 25 z dodatkami t 0,0019 394,78 0,75
19. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca

na bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 51,2538 13,41 687,31

20. ćwierćwałki m 60,3819 3,45 208,33
21. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 2 257,5000 2,59 5 846,93
22. dachówka wsporcza pod stopień szt 15,0000 31,40 471,00
23. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,2752 590,15 162,43
24. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,2665 590,15 157,25
25. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1653 684,28 113,13
26. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0527 684,28 36,09
27. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,5111 853,80 436,36
28. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,4930 736,21 362,92
29. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0841 319,39 26,86
30. drewno opałowe kg 1 145,3560 0,30 343,61
31. drut stalowy okrągły kg 15,2100 4,07 61,91
32. drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 321,3000 9,17 2 946,32
33. Drzwi przesuwane wraz z prowadnicami i ścieŜnicą m2 6,3000 850,00 5 355,00
34. dyble stalowe szt 53,2650 3,03 161,40
35. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 151,6282 5,55 841,54
36. farba emulsyjna Polinit dm3 199,2532 5,44 1 083,94
37. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,2390 13,20 16,36
38. farba olejna do gruntowania dm3 0,8316 13,20 10,98
39. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,7938 11,82 9,38
40. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 347,4800 1,98 688,02
41. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 236,5000 3,65 863,23
42. gąsior dachowy podstawowy szt 162,6500 11,50 1 870,48
43. gips budowlany szpachlowy t 0,1431 1 151,24 164,72
44. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 60,1531 5,16 310,39
45. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 6,3240 6,40 40,47
46. gwoździe stolarskie kg 0,2523 6,40 1,61
47. Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIEDEL szt 18,2400 21,15 385,78
48. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 4,5600 2,89 13,18
49. klamra do gąsiorów szt 162,6500 1,23 200,06
50. klamry boczne szt 1 128,7500 0,23 259,61
51. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 60,8000 6,75 410,40
52. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 372,3000 1,77 658,97
53. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 9,3408 0,20 1,87
54. komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 12,1600 412,00 5 009,92
55. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 8,2637 853,77 7 055,30
56. Kształtka U - YTONG 60x20x24 cm m 9,1800 27,59 253,28
57. Kształtka U - YTONG 60x20x36,5 cm m 17,5440 42,82 751,23
58. kształtowniki stalowe profilowane C kg 379,6000 5,78 2 194,09
59. kształtowniki stalowe profilowane U kg 77,3800 5,66 437,97
60. kwas solny techniczny 5% kg 5,7300 2,51 14,38
61. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 26,6000 15,19 404,05
62. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 715,2198 2,25 1 609,25
63. listwy przyścienne z drewna liściastego m 88,1600 7,09 625,05
64. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,9237 812,37 1 562,73
65. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 2,0000 29,03 58,06
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12_mila-zmiany_07-2007 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
66. masa asfaltowa kg 10,2200 3,23 33,01
67. masa uszczelniająca kg 0,2919 26,05 7,60
68. okna i drzwi balkonowe PCV m2 16,4100 350,00 5 743,50
69. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 7,0000 61,38 429,66
70. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 499,6788 2,22 1 109,28
71. papier ścierny w arkuszach ark. 8,2026 1,03 8,46
72. pasta podłogowa bezbarwna kg 7,6000 7,06 53,66
73. Pianka poliuretanowa kg 0,6783 23,73 16,10
74. piasek do zapraw m3 46,2272 30,29 1 400,22
75. Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 123,6560 9,15 1 131,46
76. Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 28,1840 13,22 372,59
77. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 78,2800 40,75 3 189,91
78. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 6,4079 534,00 3 421,84
79. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 71,4000 52,40 3 741,36
80. płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 28,9461 42,79 1 238,61
81. Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 2,1159 116,29 246,05
82. Płyty z wełny min.do izol.stropu drewnianego - UNI MATA ISO-

VER gr. 180mm
m2 153,3000 31,40 4 813,62

83. Płyty z wełny mineralnej STROPOTERM, grubości 50 mm, gęs-
tość 150 kg/m3

m2 153,3000 33,84 5 187,67

84. podokienniki wewnętrzne szt 5,0000 90,00 450,00
85. podokienniki zewntrzne PCV szt 5,0000 50,00 250,00
86. pręty gładkie kg 1 448,4940 2,43 3 519,84
87. pręty Ŝebrowane kg 857,8200 2,26 1 938,68
88. rozcieńczalnik dm3 0,2940 5,35 1,57
89. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 147,9842 4,32 639,28
90. roztwór asfaltowy do izolacji kg 147,9808 3,73 551,96
91. rury spustowe 110 mm m 12,7260 14,84 188,85
92. rynny dachowe 150 mm m 61,6512 14,37 885,93
93. siatka z włókna szklanego m2 27,3166 2,76 75,39
94. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 11,5500 120,00 1 386,00
95. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 2,1000 650,00 1 365,00
96. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5

mm
kg 751,7224 1,60 1 202,75

97. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1 137,8560 2,92 3 322,54
98. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 3,6506 14,15 51,66
99. śruby,podkładki,nakrętki kg 31,9094 8,82 281,43

100. taśma m 183,6680 0,12 22,04
101. Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 68,3130 29,20 1 994,74
102. taśma wentylacyjna okapu m 60,4656 4,72 285,40
103. uchwyty do rur spustowych szt 7,0560 6,57 46,36
104. uchwyty rynnowe szt 118,5600 6,42 761,16
105. uszczelki gumowe kpl 34,3824 1,09 37,48
106. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 2,7360 21,01 57,48
107. Wkręty do płyt gipsowych kg 4,6866 14,78 69,27
108. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 231,1680 0,05 11,56
109. woda m3 0,0934 6,00 0,56
110. wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 109,0840 3,50 381,79
111. xylamit popularny dm3 4,6663 9,63 44,93
112. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 332,5000 1,07 355,78
113. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 46,8156 2,12 99,25
114. Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 249,8540 1,48 369,79
115. zaprawa m3 0,0426 195,46 8,32
116. zaprawa cementowa m3 0,1220 207,41 25,32
117. Zaprawa cementowa M-7 m3 4,0765 195,46 796,78
118. zaprawa cementowa M 12 m3 6,3754 195,46 1 246,14
119. zaprawa cementowa M 50 m3 0,1570 184,44 28,96
120. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0890 195,46 17,41
121. zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,0073 158,91 1,16
122. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,0240 184,44 188,86
123. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 12,3436 158,91 1 961,53
124. zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 336,3183 1,09 366,58
125. zaprawa spoinująca kg 35,2024 4,24 149,26
126. zaprawa wapienna M 4 m3 1,7061 166,87 284,71
127. zaprawa YTONG kg 747,6002 0,97 725,17
128. zawiesia do kształtowników szt 525,6000 0,84 441,50
129. materiały pomocnicze zł 2 131,53
130. materiały pomocnicze - łączniki zł 845,26

RAZEM 159 986,32

Słownie:   sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć i 32/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 31,4907 23,90 752,63
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12_mila-zmiany_07-2007 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
2. giętarka do prętów m-g 9,8440 4,01 39,46
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 6,1166 69,65 426,02
4. noŜyce do prętów m-g 11,7226 4,09 47,95
5. piła taśmowa elektryczna m-g 11,6805 3,54 41,35
6. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5902 159,11 93,92
7. prościarka do prętów m-g 8,8039 4,19 36,89
8. spawarka elektryczna 300 A m-g 13,8700 4,08 56,59
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,1173 65,53 138,75

10. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,6106 74,84 45,70
11. środek transportowy m-g 45,8480 44,64 2 046,65
12. wyciąg m-g 123,3076 7,64 942,12
13. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,2949 6,95 2,06
14. Ŝuraw m-g 1,6540 67,20 111,15
15. Ŝuraw okienny przenośny m-g 5,2083 3,31 17,24

RAZEM 4 798,48

Słownie:   cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 48/100 zł
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12_mila-zmiany_07-2007 POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 244,230 0,493 120,43

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 156,837 7,543 1 183,02

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 156,837 1,674 262,62

Razem dział: Roboty ziemne 1 566,07
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 4,488 343,327 1 540,85

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 12,342 479,702 5 920,49

6
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 0,277 513,357 142,20

7
d.1.2

KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wyso-
kości do 4 m - z wykorzystaniem pompy do beto-
nu

m2 5,860 222,880 1 306,08

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy
grubości - z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotność = 4

m2 5,860 14,875 87,17

9
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 22,647 577,657 13 082,20

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,701 3 918,630 2 746,96

11
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie

t 0,210 3 825,143 803,28

Razem dział: Fundamenty 25 629,23
1.3 Izolacje fundamentów
12

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2 20,588 30,897 636,12

13
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2 184,976 6,290 1 163,36

14
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 184,976 3,011 556,95

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepi-
ku bez siatki metalowej

m2 61,028 77,512 4 730,43

Razem dział: Izolacje fundamentów 7 086,86
1.4 Roboty murowe
16

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 20,588 30,897 636,12

17
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 116,805 192,507 22 485,82

18
d.1.4

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielo-
kond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 59,373 140,379 8 334,72

19
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 5,000 40,998 204,99

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 6,000 56,603 339,62

21
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel
RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.

m 12,160 489,338 5 950,35

22
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe

m 6,080 85,787 521,58

23
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 0,935 119,819 112,03

Razem dział: Roboty murowe 38 585,23
1.5 Ścianki działowe
24

d.1.5
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do
4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2 55,986 74,169 4 152,40

Razem dział: Ścianki działowe 4 152,40
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12_mila-zmiany_07-2007 POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
25

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 36,500 150,058 5 477,11

26
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 21,900 322,477 7 062,25

27
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej

t 1,153 3 835,733 4 422,60

28
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 146,000 17,601 2 569,84

29
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 146,000 10,805 1 577,65

30
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa gr. 5cm

m2 146,000 42,140 6 152,52

31
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 146,000 4,946 722,01

32
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 146,000 14,591 2 130,36

33
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 146,000 8,736 1 275,44

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 31 389,78
1.7 Strop drewniany
34

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe mb 210,800 51,119 10 775,84

35
d.1.7

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 146,000 58,111 8 484,10

36
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 146,000 4,946 722,01

37
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa gr. 18cm

m2 146,000 39,337 5 743,23

Razem dział: Strop drewniany 25 725,18
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
38

d.1.8
KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 4,675 803,382 3 755,81

39
d.1.8

KNR BC-01
0110-03

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i
szer. 36,5 cm

m 17,200 102,768 1 767,62

40
d.1.8

KNR 2-02
0211-04
analogia

Uzupełnienie nadproŜa ponad kształtkami syste-
mowymi

m3 0,237 803,333 190,39

41
d.1.8

KNR BC-01
0110-01

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i
szer. 24 cm

m 9,000 73,861 664,75

42
d.1.8

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi Ŝelbetowe m3 0,374 1 196,176 447,37

43
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,140 3 918,572 548,60

44
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,035 3 825,429 133,89

45
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki
metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych

m2 13,083 23,179 303,25

46
d.1.8

KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych płytkami YTONG

m2 13,083 57,030 746,12

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 8 557,80
1.9 Więźba dachowa
47

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 2,426 1 556,467 3 775,99

48
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,622 1 482,476 922,10

49
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 1,648 1 787,743 2 946,20

50
d.1.9

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3 drew. 0,403 1 556,476 627,26

51
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew. 1,028 1 417,772 1 457,47

52
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3 drew. 0,053 2 046,604 108,47

53
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3 drew. 0,060 1 725,166 103,51
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54

d.1.9
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - prze-
krój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3 drew. 0,422 1 863,318 786,32

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - prze-
krój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3 drew. 0,785 1 613,248 1 266,40

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,152 2 430,461 369,43

57
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,230 2 077,522 477,83

Razem dział: Więźba dachowa 12 840,98
1.10 Pokrycie dachu

58
d.1.10

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 215,000 7,079 1 522,01

59
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm

m2 215,000 5,762 1 238,74

60
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozsta-
wie krokwi do 80 cm

m2 215,000 12,229 2 629,22

61
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z da-
chówki - co druga mocowana

m2 215,000 47,937 10 306,49

62
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską

m 5,060 88,495 447,78

63
d.1.10

KNR K-05
0202-03

Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską

m 60,000 119,795 7 187,73

64
d.1.10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m 59,280 8,468 501,97

65
d.1.10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m 59,280 9,003 533,71

66
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m 2,919 124,354 362,99

67
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 13,440 74,496 1 001,22

68
d.1.10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - sto-
pień kominiarski

szt. 13,000 121,870 1 584,32

69
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska

szt. 1,000 472,530 472,53

70
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 59,280 37,935 2 248,79

71
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 12,600 28,792 362,79

72
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i
okapowe

m3 0,474 1 349,810 639,81

73
d.1.10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3 0,122 2 252,459 274,80

74
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 24,337 30,673 746,49

75
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2 24,337 8,682 211,29

Razem dział: Pokrycie dachu 32 272,68
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

76
d.1.11

KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o powierzchni 0.7-1.0 m2 m2 0,960 505,948 485,71

77
d.1.11

KNR 2-02
1001-07

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.0 m2 m2 1,800 464,410 835,94

78
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.5 m2 m2 6,750 458,692 3 096,17

79
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2 6,900 477,919 3 297,64

80
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 1,000 110,050 110,05

81
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 2,100 710,462 1 491,97

82
d.1.11

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2 5,280 426,132 2 249,98

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 11 567,46
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 199 373,67

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
83

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 146,000 14,713 2 148,20

84
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 146,000 20,502 2 993,30

85
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 70,000 93,818 6 567,26
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86

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 76,000 83,948 6 380,02

87
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 76,000 13,153 999,54

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 19 088,32
2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
88

d.2.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 6,303 150,057 945,81

89
d.2.2

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 2,865 340,713 976,14

90
d.2.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,043 3 825,582 164,50

91
d.2.2

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 19,100 17,602 336,19

92
d.2.2

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 19,100 10,806 206,40

93
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 19,100 14,715 281,04

94
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 2

m2 19,100 13,669 261,07

95
d.2.2

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicz-
nych podłogowych(terakotowych),luzem
150x150mm

m2 19,100 97,799 1 867,96

96
d.2.2

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne
i wewnętrzne na gotowym podłoŜu - z wykorzysta-
niem pompy do betonu

m3 2,248 885,587 1 990,80

97
d.2.2

KNR 2-02
1121-03

Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 9,003 127,130 1 144,55

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 8 174,46
2.3 Tynki wewnętrzne
98

d.2.3
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 412,412 16,287 6 716,73

99
d.2.3

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 1,555 19,601 30,48

100
d.2.3

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2 17,280 54,728 945,69

101
d.2.3

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
Płyta GKF

m2 146,000 31,912 4 659,10

102
d.2.3

Dopłata za płytę GKFI w pomieszczeniach mo-
krych

m2 27,100 4,563 123,66

Razem dział: Tynki wewnętrzne 12 475,66
2.4 Elewacja
103

d.2.4
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 135,278 25,072 3 391,59

104
d.2.4

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych
belkach słupach prostokątnych i ścianach cylin-
drycznych wykonywane ręcznie

m2 7,304 30,614 223,60

105
d.2.4

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do
15cm wyk.ręcznie

m2 5,550 123,359 684,64

106
d.2.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
gr. 10cm do ścian

m2 19,690 51,143 1 007,00

107
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu go-
towych zapraw klejących

m2 19,690 28,175 554,76

108
d.2.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do belek

m2 3,024 69,177 209,19

109
d.2.4

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na belkach

m2 3,024 50,096 151,49

110
d.2.4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 170,846 7,213 1 232,28

111
d.2.4

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 154,968 22,249 3 447,90
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
112

d.2.4
KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2 5,550 66,658 369,95

113
d.2.4

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycz-
nych

m2 10,328 30,227 312,18

114
d.2.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 1,000 101,520 101,52

115
d.2.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 114,515 458,06

Razem dział: Elewacja 12 144,16
2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne
116

d.2.5
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 689,219 3,480 2 398,63

117
d.2.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 689,219 5,425 3 739,26

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 6 137,89
2.6 Stolarka wewnętrzna
118

d.2.6
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 6,000 110,060 660,36

119
d.2.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 11,550 140,980 1 628,32

120
d.2.6 analiza indy-

widualna

Drzwi przesuwane wraz z prowadnicami i ścieŜni-
cą

m2 6,300 939,293 5 917,55

121
d.2.6

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2
m2

m2 3,780 989,542 3 740,47

122
d.2.6

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 1,000 144,640 144,64

123
d.2.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 157,635 630,54

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 12 721,88
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 70 742,37
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2

212,41+20,80+8,59+2,43 m2 244,230
RAZEM 244,230

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.
40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
-0,36-0,15+1,56+0,1 1,150
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1,150
POWIERZCHNIA WYKOPÓW
Przedmiaru dokonano wg rysunku rzutu fundamentów przy zało-
Ŝeniu wykonania rozkopów  po 60cm z kaŜdej strony fundamentu
212,41+2,43 214,840
-5,82 -5,820
-47,56 -47,560
-5,82 -5,820
-10,19 -10,190
-10,19 -10,190
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

135,260
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
poz.2A*poz.2B m3 155,549
wykop pod fundamenty tarasu
(20,80-6,49)*(-0,36-0,15+0,50+0,10) m3 1,288
pogłębienie wykopu pod warstwy posadzkowe
0 m3 0,000

RAZEM 156,837
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 156,837
RAZEM 156,837

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś A 0,50*6,50 3,250
oś B 0,50*3,78*2 3,780
oś C 0,50*(3,28*2) 3,280
oś D 0,50*(3,78+6,54) 5,160
oś E 0,50*4,24 2,120
oś 1 0,50*10,60 5,300
oś 2 0,50*13,20 6,600
oś 3 0,50*0,80 0,400
oś 4 0,50*11,90 5,950
oś 5 0,50*10,60 5,300

A  (suma częściowa) -----------------
41,140

stopy fundamentowe
0,60*0,60 0,360
0,57*0,99 0,564
B  (suma częściowa) -----------------

0,924
fundamenty tarasów 
2,78*0,24*2 1,334
6,16*0,24 1,478
C  (suma częściowa) -----------------

2,812
D  (obliczenia pomocnicze) ==========

44,876
poz.4D*0,10 m3 4,488

RAZEM 4,488
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

oś A 0,50*6,50 3,250
oś B 0,50*3,78*2 3,780
oś C 0,50*(3,28*2) 3,280
oś D 0,50*(3,78+6,54) 5,160
oś E 0,50*4,24 2,120
oś 1 0,50*10,60 5,300
oś 2 0,50*13,20 6,600
oś 3 0,50*0,80 0,400
oś 4 0,50*11,90 5,950
oś 5 0,50*10,60 5,300
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

41,140
poz.5A*0,3 m3 12,342

RAZEM 12,342
6

d.1.2
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

stopy fundamentowe
0,60*0,60 0,360
0,57*0,99 0,564
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0,924
poz.6A*0,3 m3 0,277

RAZEM 0,277
7

d.1.2
KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 4 m - z
wykorzystaniem pompy do betonu

m2

fundamenty tarasów i schodów zewnętrznych
2,78*0,50*2 m2 2,780
6,16*0,50 m2 3,080

RAZEM 5,860
8

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości - z
wykorzystaniem pompy do betonu
Krotność = 4

m2

poz.7 m2 5,860
RAZEM 5,860

9
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych
1,10 1,100
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1,100
 
ściany fundamentowe

oś A 6,00 6,000
oś B 3,66*2 7,320
oś C 3,54*2 7,080
oś D 3,66+6,04 9,700
oś E 3,74 3,740
oś 1 11,10 11,100
oś 2 13,70 13,700
oś 3 1,30 1,300
oś 4 12,40 12,400
oś 5 11,10 11,100

B  (obliczenia pomocnicze) ==========
83,440

ściany fundamentowe
poz.9B*poz.9A*0,24 m3 22,028
fundament komina
0,50*0,92*poz.9A m3 0,506
0,32*0,32*poz.9A m3 0,113

RAZEM 22,647
10

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty Ŝebrowane

t

ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia przyjąć wg projektu
wykonawczego,
poz.5 m3 12,342
poz.6 m3 0,277
poz.7*0,20 m3 1,172
poz.8*0,04 m3 0,234
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

m3 14,025
poz.10A*0,05 t 0,701

RAZEM 0,701
11

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty gładkie

t

ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia przyjąć wg projektu
wykonawczego
poz.10A*0,015 t 0,210

RAZEM 0,210
1.3 Izolacje fundamentów
12

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2

ściany fundamentowe
poz.9B*0,24 m2 20,026
fundamenty kominów, słupów, ...
0,50*0,92 m2 0,460
0,32*0,32 m2 0,102
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RAZEM 20,588

13
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2

(poz.9A*poz.9B)*2 m2 183,568
0,32*2*2*poz.9A m2 1,408

RAZEM 184,976
14

d.1.3
KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.
na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.13 m2 184,976
RAZEM 184,976

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowa-
nego gr. 10cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej

m2

(13,80*2+13,94*2)*poz.9A m2 61,028
RAZEM 61,028

1.4 Roboty murowe
16

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco ław fundament.betonowych

m2

poz.12 m2 20,588
RAZEM 20,588

17
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o
powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś A 6,00*2,90 m2 17,400
oś B 3,78*2,90*2 m2 21,924
oś D (3,78+6,04)*2,90 m2 28,478
oś E 3,74*2,90 m2 10,846
oś 1 11,10*2,90 m2 32,190
oś 2 (1,30+1,30)*2,90 m2 7,540
oś 3 1,30*2,90 m2 3,770
oś 4 1,30*2,90 m2 3,770
oś 5 11,10*2,90 m2 32,190

A  (suma częściowa) -----------------
m2 158,108

 
OTWORY

O1 -1,50*1,50*3 m2 -6,750
O2 -1,50*1,20*1 m2 -1,800
O3 -0,80*1,20*1 m2 -0,960
DZ1 -1,00*2,10 m2 -2,100
DB1 -3,00*2,30 m2 -6,900
BG -2,40*2,20 m2 -5,280

B  (suma częściowa) -----------------
m2 -23,790

nadproŜa
-poz.39A*0,20 m2 -3,440
-poz.40/0,24 m2 -0,988
C  (suma częściowa) -----------------

m2 -4,428
wieńce
PARTER

oś A -6,00*0,24 m2 -1,440
oś B -3,78*0,24*2 m2 -1,814
oś D -(3,78+6,04)*0,24 m2 -2,357
oś E -3,74*0,24 m2 -0,898
oś 1 -11,10*0,24 m2 -2,664
oś 2 -(1,30+1,30)*0,24 m2 -0,624
oś 3 -1,30*0,24 m2 -0,312
oś 4 -1,30*0,24 m2 -0,312
oś 5 -11,10*0,24 m2 -2,664

D  (suma częściowa) -----------------
m2 -13,085

RAZEM 116,805
18

d.1.4
KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś C (3,54+3,54)*2,90 m2 20,532
oś 2 10,86*2,90 m2 31,494
oś 4 (10,86-2,16)*2,90 m2 25,230

A  (suma częściowa) -----------------
m2 77,256

OTWORY
DW5 -1,60*2,10 m2 -3,360
DW4 -1,40*2,10 m2 -2,940
DW2 -0,90*2,10*2 m2 -3,780
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B  (suma częściowa) -----------------

m2 -10,080
nadproŜa
-1,20*0,19 m2 -0,228
-1,80*0,19 m2 -0,342

N2 -(0,90+2*0,25)*0,24 m2 -0,336
N1 -(1,60+2*0,25)*0,24 m2 -0,504

C  (suma częściowa) -----------------
m2 -1,410

wieńce
oś C -(3,54+3,54)*0,24 m2 -1,699
oś 2 -10,86*0,24 m2 -2,606
oś 4 -(10,86-2,16)*0,24 m2 -2,088

D  (suma częściowa) -----------------
m2 -6,393

RAZEM 59,373
19

d.1.4
KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków

szt

3+1+1 szt 5,000
RAZEM 5,000

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowa-
nych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1+1+1 szt 3,000
1+2 szt 3,000

RAZEM 6,000
21

d.1.4
KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.

m

6,08*2 m 12,160
RAZEM 12,160

22
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe

m

6,08 m 6,080
RAZEM 6,080

23
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

0,76*1,23 m2 0,935
RAZEM 0,935

1.5 Ścianki działowe
24

d.1.5
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

PARTER
(2,46+2,53)*2,70-0,90*2,10 m2 11,583
2,35*2,70 m2 6,345
3,52*2,70-0,90*2,10*2 m2 5,724
5,76*2,70-0,90*2,10-1,00*2,10 m2 11,562
2,72*2,70 m2 7,344
1,08*2,70-0,90*2,10 m2 1,026
5,76*2,70-1,50*2,10 m2 12,402

RAZEM 55,986
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
25

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pia-
sek

m3

grubość podkładu z piasku (dla posadzki typ A w poziomie 0,00)
0,36+0,15-(0,15+0,05+0,04+0,02) 0,250
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0,250
 

pom. 1 5,80 5,800
pom. 2 14,10 14,100
pom. 3 14,60 14,600
pom. 4 13,80 13,800
pom. 5 5,60 5,600
pom. 6 15,10 15,100
pom. 7 32,0 32,000
pom. 8 15,10 15,100
pom. 9 1,90 1,900
pom. 10 5,50 5,500
pom. 11 22,50 22,500

B  (obliczenia pomocnicze) ==========
146,000

poz.25B*poz.25A m3 36,500
RAZEM 36,500

26
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

poz.25B*0,15 m3 21,900
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RAZEM 21,900

27
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej

t

poz.25B/0,10*2*0,395/1000 t 1,153
RAZEM 1,153

28
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na
gorąco - pierwsza warstwa

m2

poz.25B m2 146,000
RAZEM 146,000

29
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na
gorąco - druga i nast.warstwa

m2

poz.28 m2 146,000
RAZEM 146,000

30
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm

m2

poz.25B m2 146,000
RAZEM 146,000

31
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.25B m2 146,000
RAZEM 146,000

32
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.
20 mm zatarte na ostro

m2

poz.25B m2 146,000
RAZEM 146,000

33
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.32 m2 146,000
RAZEM 146,000

1.7 Strop drewniany
34

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe mb

Obmiar dodatkowy
poz.34A m3 4,114
 
objętośc belek stropowych

B1 0,08*0,20*3,94*30 1,891
B2 0,12*0,20*6,16*14 2,070
B3 0,12*0,20*5,20*1 0,125
B4 0,12*0,20*1,16*1 0,028

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
4,114

B1 3,94*30 mb 118,200
B2 6,16*14 mb 86,240
B3 5,20*1 mb 5,200
B4 1,16*1 mb 1,160

B  (suma częściowa) -----------------
mb 210,800

RAZEM 210,800
35

d.1.7
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z
kształtow.metal.na stropach

m2

poz.36 m2 146,000
RAZEM 146,000

36
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.25B m2 146,000
RAZEM 146,000

37
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 18cm

m2

poz.36 m2 146,000
RAZEM 146,000

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
38

d.1.8
KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie desko-
wane szer.przewiązek do 0.3m

m3

wieńce ścian zewnętrznych
PARTER

oś A 6,00*0,24*0,24 m3 0,346
oś B 3,78*0,24*0,24*2 m3 0,435
oś D (3,78+6,04)*0,24*0,24 m3 0,566
oś E 3,74*0,24*0,24 m3 0,215
oś 1 11,10*0,24*0,24 m3 0,639
oś 2 (1,30+1,30)*0,24*0,24 m3 0,150
oś 3 1,30*0,24*0,24 m3 0,075
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oś 4 1,30*0,24*0,24 m3 0,075
oś 5 11,10*0,24*0,24 m3 0,639

A  (suma częściowa) -----------------
m3 3,140

wieńce ścian wewnętrznych
oś C (3,54+3,54)*0,24*0,24 m3 0,408
oś 2 10,86*0,24*0,24 m3 0,626
oś 4 (10,86-2,16)*0,24*0,24 m3 0,501

B  (suma częściowa) -----------------
m3 1,535

RAZEM 4,675
39

d.1.8
KNR BC-01
0110-03

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 36,5 cm m

nadproŜa w ścianie zewnętrznej
NW1 (0,80+2*0,25) m 1,300
NW2 (1,00+2*0,25) m 1,500
NW3 (1,50+2*0,25)*4 m 8,000
N3 (3,00+2*0,25) m 3,500
N4 (2,40+2*0,25) m 2,900

A  (suma częściowa) -----------------
m 17,200

RAZEM 17,200
40

d.1.8
KNR 2-02
0211-04
analogia

Uzupełnienie nadproŜa ponad kształtkami systemowymi m3

N3 (3,00+2*0,25)*0,24*0,24
N4 (2,40+2*0,25)*0,34*0,24 m3 0,237

RAZEM 0,237
41

d.1.8
KNR BC-01
0110-01

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m

nadproŜa w ścianie wewnętrznej
DW2 (1,00+2*0,25)*5 m 7,500
DW3 (1,00+2*0,25) m 1,500

A  (suma częściowa) -----------------
m 9,000

RAZEM 9,000
42

d.1.8
KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi Ŝelbetowe m3

zewnętrze
P2 (1,90+2*0,25)*0,24*0,24 m3 0,138
P3 (0,94+2*0,25)*0,24*0,24 m3 0,083

A  (suma częściowa) -----------------
m3 0,221

wewnętrzne
P1 (2,16+2*0,25)*0,24*0,24 m3 0,153

B  (suma częściowa) -----------------
m3 0,153

RAZEM 0,374
43

d.1.8
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty Ŝebrowane

t

poz.39*0,074 1,273
poz.40 0,237
poz.41*0,049 0,441
poz.42 0,374
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

2,325
poz.43A*0,060<t/m3> t 0,140

RAZEM 0,140
44

d.1.8
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty gładkie 6mm

t

poz.43A*0,015<t/m3> t 0,035
RAZEM 0,035

45
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr.
5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych

m2

wieńce ścian zewnętrznych
poz.38A/0,24 m2 13,083

RAZEM 13,083
46

d.1.8
KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych
płytkami YTONG

m2

poz.45 m2 13,083
RAZEM 13,083

1.9 Więźba dachowa
47

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.

m3

2,426 m3 2,426
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RAZEM 2,426

48
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0,622 m3 0,622
RAZEM 0,622

49
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

1,648 m3 1,648
RAZEM 1,648

50
d.1.9

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3 drew.

0,403 m3 drew. 0,403
RAZEM 0,403

51
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.

1,028 m3 drew. 1,028
RAZEM 1,028

52
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0,053 m3 drew. 0,053
RAZEM 0,053

53
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0,060 m3 drew. 0,060
RAZEM 0,060

54
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0,422 m3 drew. 0,422
RAZEM 0,422

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0,785 m3 drew. 0,785
RAZEM 0,785

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

0,152 m3 0,152
RAZEM 0,152

57
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew.

0,23 m3 drew. 0,230
RAZEM 0,230

1.10 Pokrycie dachu
58

d.1.10
KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

215 m2 215,000
RAZEM 215,000

59
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80
cm

m2

poz.58 m2 215,000
RAZEM 215,000

60
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80
cm

m2

poz.58 m2 215,000
RAZEM 215,000

61
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co dru-
ga mocowana

m2

poz.58 m2 215,000
RAZEM 215,000

62
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i
płaską

m

2,46+1,30*2 m 5,060
RAZEM 5,060

63
d.1.10

KNR K-05
0202-03

Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płas-
ką

m

9,40*4 m 37,600
5,60*4 m 22,400

RAZEM 60,000
64

d.1.10
KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m

14,89*2+14,75*2 m 59,280
RAZEM 59,280

65
d.1.10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m

poz.64 m 59,280
RAZEM 59,280
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66

d.1.10
KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m

(0,50/cos(22)+0,92)*2 m 2,919
RAZEM 2,919

67
d.1.10

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

kosze
5,60*4 22,400
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

m 22,400
poz.67A*0,60 m2 13,440

RAZEM 13,440
68

d.1.10
KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

69
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr.
150 mm

m

poz.64 m 59,280
RAZEM 59,280

71
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

4*3,15 m 12,600
RAZEM 12,600

72
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i okapowe m3

poz.70*0,040*0,20 m3 0,474
RAZEM 0,474

73
d.1.10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3

poz.74*0,005 m3 0,122
RAZEM 0,122

74
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

powierzchnia całości dachu
poz.58 m2 215,000
A  (suma częściowa) -----------------

m2 215,000
powierzchnia dachu w obrębie murów
-176,78/cos(22) m2 -190,663
B  (suma częściowa) -----------------

m2 -190,663
RAZEM 24,337

75
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2

poz.74 m2 24,337
RAZEM 24,337

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
76

d.1.11
KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o powierzchni 0.7-1.0 m2 m2

O3 0,80*1,20*1 m2 0,960
RAZEM 0,960

77
d.1.11

KNR 2-02
1001-07

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.0 m2 m2

O2 1,50*1,20*1 m2 1,800
RAZEM 1,800

78
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.5 m2 m2

O1 1,50*1,50*3 m2 6,750
RAZEM 6,750

79
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2

DB1 3,00*2,30 m2 6,900
RAZEM 6,900

80
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia
ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow.
ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2

DZ1 1,00*2,10 m2 2,100
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RAZEM 2,100

82
d.1.11

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2

BG 2,40*2,20 m2 5,280
RAZEM 5,280

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
83

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte
na gładko

m2

pom. 1 5,80 m2 5,800
pom. 2 14,10 m2 14,100
pom. 3 14,60 m2 14,600
pom. 4 13,80 m2 13,800
pom. 5 5,60 m2 5,600
pom. 6 15,10 m2 15,100
pom. 7 32,0 m2 32,000
pom. 8 15,10 m2 15,100
pom. 9 1,90 m2 1,900
pom. 10 5,50 m2 5,500
pom. 11 22,50 m2 22,500

RAZEM 146,000
84

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1
mm
Krotność = 3

m2

poz.83 m2 146,000
RAZEM 146,000

85
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  ukła-
dane na klej metodą zwykłą

m2

pom. 1 5,80 m2 5,800
pom. 2 14,10 m2 14,100
pom. 3 14,60 m2 14,600
pom. 5 5,60 m2 5,600
pom. 9 1,90 m2 1,900
pom. 10 5,50 m2 5,500
pom. 11 22,50 m2 22,500

RAZEM 70,000
86

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 4 13,80 m2 13,800
pom. 6 15,10 m2 15,100
pom. 7 32,0 m2 32,000
pom. 8 15,10 m2 15,100

RAZEM 76,000
87

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.86 m2 76,000
RAZEM 76,000

2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
88

d.2.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pia-
sek

m3

grubość podkładu z piasku
0,32+0,15-0,10-0,04 0,330
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0,330
ganek
4,0*poz.88A m3 1,320
taras 
15,1*poz.88A m3 4,983

RAZEM 6,303
89

d.2.2
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

ganek
4,0*0,15 m3 0,600
taras 
15,1*0,15 m3 2,265

RAZEM 2,865
90

d.2.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty gładkie (fi 6mm)

t

ganek
4,0/0,20*2*0,222/1000 t 0,009
taras 
15,1/0,20*2*0,222/1000 t 0,034

RAZEM 0,043
91

d.2.2
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na
gorąco - pierwsza warstwa

m2

ganek
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4,0 m2 4,000
taras 
15,1 m2 15,100

RAZEM 19,100
92

d.2.2
KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na
gorąco - druga i nast.warstwa

m2

poz.91 m2 19,100
RAZEM 19,100

93
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte
na gładko

m2

poz.92 m2 19,100
RAZEM 19,100

94
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1
mm
Krotność = 2

m2

poz.93 m2 19,100
RAZEM 19,100

95
d.2.2

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych
podłogowych(terakotowych),luzem 150x150mm

m2

poz.91 m2 19,100
RAZEM 19,100

96
d.2.2

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne
na gotowym podłoŜu - z wykorzystaniem pompy do betonu

m3

ganek
(0,89*2+2,50)*(0,16*0,32)*2*1,5 m3 0,657
taras 
(2,10*2+6,16)*(0,16*0,32)*2*1,5 m3 1,591

RAZEM 2,248
97

d.2.2
KNR 2-02
1121-03

Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych na klej metodą
kombinowaną

m2

ganek
(0,89*2+2,50)*(0,16+0,32) m2 2,054
(0,70*2+1,83)*(0,16) m2 0,517
taras 
(2,10*2+6,16)*(0,16+0,32) m2 4,973
(1,84*2+5,44)*(0,16) m2 1,459

RAZEM 9,003
2.3 Tynki wewnętrzne
98

d.2.3
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
poz.17A m2 158,108
A  (suma częściowa) -----------------

m2 158,108
ściany wewnętrzne
poz.18A*2 m2 154,512
B  (suma częściowa) -----------------

m2 154,512
ścianki działowe
poz.24*2 m2 111,972
C  (suma częściowa) -----------------

m2 111,972
OTWORY >3,0m2

DB1 -3,00*2,30 m2 -6,900
BG -2,40*2,20 m2 -5,280

D  (suma częściowa) -----------------
m2 -12,180

RAZEM 412,412
99

d.2.3
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

belki i podciągi
P1 2,16*(0,24+2*0,24) m2 1,555

RAZEM 1,555
100

d.2.3
KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otwo-
rów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2

DB1 3,00+2*2,30 m2 7,600
BG 2,40+2*2,20 m2 6,800

A  (suma częściowa) -----------------
m2 14,400

poz.100A*0,20 m2 2,880
RAZEM 17,280

101
d.2.3

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) po-
jedyncze na stropach na rusztach
Płyta GKF

m2

poz.35 m2 146,000
RAZEM 146,000
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102

d.2.3
Dopłata za płytę GKFI w pomieszczeniach mokrych m2

pom. 2 14,10 m2 14,100
pom. 5 5,60 m2 5,600
pom. 9 1,90 m2 1,900
pom. 10 5,50 m2 5,500

RAZEM 27,100
2.4 Elewacja
103

d.2.4
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(bal-
kony i loggie) wyk.mech.

m2

powierzchnia ścian
poz.17A m2 158,108
otwory > 1,0m2

O1 -1,50*1,50*3 m2 -6,750
O2 -1,50*1,20*1 m2 -1,800
DZ1 -1,00*2,10 m2 -2,100
DB1 -3,00*2,30 m2 -6,900
BG -2,40*2,20 m2 -5,280

RAZEM 135,278
104

d.2.4
KNR 2-02
0902-05

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach
prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie

m2

kominy
(0,50+0,92)*2*1,40 m2 3,976
słupy
(0,32+0,32)*2*2,60 m2 3,328

RAZEM 7,304
105

d.2.4
KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcz-
nie

m2

O1 (1,50+2*1,50)*3 13,500
O2 1,50+2*1,20 3,900
DZ1 1,00+2*2,10 5,200
DB1 3,00+2*2,30 7,600
BG 2,40+2*2,20 6,800

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
37,000

poz.105A*0,15 m2 5,550
RAZEM 5,550

106
d.2.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 10cm do ścian

m2

Przypory w naroŜnikach budynku
0,75*0,70*2*4 m2 4,200
cokół
4,40*0,50 m2 2,200
3,20*0,32 m2 1,024
1,32*0,50 m2 0,660
10,60*0,32 m2 3,392
1,85*0,50 m2 0,925
1,85*0,50 m2 0,925
10,60*0,32 m2 3,392
1,32*0,70 m2 0,924
3,20*0,32 m2 1,024
3,20*0,32 m2 1,024
A  (suma częściowa) -----------------

m2 19,690
RAZEM 19,690

107
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących

m2

przypory i cokół
poz.106 m2 19,690
A  (suma częściowa) -----------------

m2 19,690
RAZEM 19,690

108
d.2.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przykleje-
nie płyt styropianowych do belek

m2

(1,90+0,90)*0,36*3 m2 3,024
RAZEM 3,024

109
d.2.4

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na belkach

m2

belki
poz.108 m2 3,024
A  (suma częściowa) -----------------

m2 3,024
RAZEM 3,024
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
110

d.2.4
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CE-
RESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.103+poz.104+poz.105+poz.107+poz.109 m2 170,846
RAZEM 170,846

111
d.2.4

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gru-
bości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych

m2

poz.103+poz.107 m2 154,968
RAZEM 154,968

112
d.2.4

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CE-
RESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2

poz.105 m2 5,550
RAZEM 5,550

113
d.2.4

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CE-
RESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łoŜu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych

m2

poz.104+poz.109 m2 10,328
RAZEM 10,328

114
d.2.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

115
d.2.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000

2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne
116

d.2.5
NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT"

m2

poz.24*2+poz.98+poz.99+poz.100+poz.101 m2 689,219
RAZEM 689,219

117
d.2.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.116 m2 689,219
RAZEM 689,219

2.6 Stolarka wewnętrzna
118

d.2.6
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie
FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno-
szenia ścian

szt.

DW1 1 szt. 1,000
DW2 5-2 szt. 3,000
DW3 2 szt. 2,000

RAZEM 6,000
119

d.2.6
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o
pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

DW1 1,00*2,10*1 m2 2,100
DW2 0,90*2,10*3 m2 5,670
DW3 0,90*2,10*2 m2 3,780

RAZEM 11,550
120

d.2.6 analiza indywi-
dualna

Drzwi przesuwane wraz z prowadnicami i ścieŜnicą m2

DW4 1,40*2,10 m2 2,940
DW5 1,60*2,10 m2 3,360

RAZEM 6,300
121

d.2.6
KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m2

DW2 0,90*2,10*2 m2 3,780
RAZEM 3,780

122
d.2.6

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

poz.114 szt 1,000
RAZEM 1,000

123
d.2.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

poz.115 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 244,230 m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,2829 26,45 33,93
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 0,6106 74,84 45,70
Razem koszty bezpośrednie: 79,63 33,93 45,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,326 0,139 0,000 0,187

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 156,837 m3

R:robocizna r-g 0,090800 14,2408 26,45 376,67
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 6,1166 69,65 426,02
Razem koszty bezpośrednie: 802,69 376,67 426,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 156,837 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 2,1173 65,53 138,75
Razem koszty bezpośrednie: 138,75 138,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 021,07 410,60 610,47

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 412,07 412,07

RAZEM 1 433,14 410,60 1 022,54

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 1 433,14 410,60 1 022,54

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 132,93 132,93

RAZEM 1 566,07 410,60 1 155,47

OGÓŁEM 1 566,07

Słownie:   jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt sześć i 07/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 4,488 m3

R:robocizna r-g 5,260000 23,6069 26,45 624,40
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 4,6226 181,19 837,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,38 12,56
Razem koszty bezpośrednie: 1 474,54 624,40 850,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 12,342 m3

R:robocizna r-g 7,410000 91,4542 26,45 2 418,96
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 12,5271 240,26 3 009,77
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0494 319,39 15,77
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,007000 0,0864 590,15 50,99
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,005000 0,0617 684,28 42,23
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 6,5413 5,16 33,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 31,53 47,29
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,6171 44,64 27,55
Razem koszty bezpośrednie: 5 646,31 2 418,96 3 199,80 27,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 457,487 195,995 259,260 2,232

6
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3
obmiar  = 0,277 m3

R:robocizna r-g 7,830000 2,1689 26,45 57,37
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,2812 240,26 67,55
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0017 319,39 0,53
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,023000 0,0064 590,15 3,76
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,013000 0,0036 684,28 2,46
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,610000 0,1690 5,16 0,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,75 1,13
S:środek transportowy m-g 0,110000 0,0305 44,64 1,36
Razem koszty bezpośrednie: 135,03 57,37 76,30 1,36
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 487,482 207,104 275,468 4,910
7

d.1.2
KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 4 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
obmiar  = 5,860 m2

R:robocizna r-g 4,795800 28,1034 26,45 743,33
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 1,1896 240,26 285,81
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0117 319,39 3,74
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,019000 0,1113 590,15 65,71
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,009000 0,0527 684,28 36,09
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,200000 7,0320 5,16 36,29
M:drut stalowy okrągły kg 0,500000 2,9300 4,07 11,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,40 6,59
S:wyciąg m-g 0,314900 1,8453 7,64 14,10
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2344 44,64 10,46
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,020000 0,1172 159,11 18,65
Razem koszty bezpośrednie: 1 232,70 743,33 446,16 43,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 210,359 126,849 76,136 7,374

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości - z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotność = 4
obmiar  = 5,860 m2

R:robocizna r-g 0,024700 0,5790 26,45 15,31
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 0,2344 240,26 56,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,56 0,84
S:wyciąg m-g 0,009400 0,2203 7,64 1,68
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,001000 0,0234 159,11 3,73
Razem koszty bezpośrednie: 77,88 15,31 57,16 5,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,290 2,613 9,754 0,923

9
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 22,647 m3

R:robocizna r-g 5,570000 126,1438 26,45 3 336,50
M:bloczki betonowe 25x25x14cm szt 73,300000 1 660,025

1
3,19 5 295,48

M:bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46,900000 1 062,144
3

2,65 2 814,68

M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 4,0765 195,46 796,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 89,07 133,60
Razem koszty bezpośrednie: 12 377,04 3 336,50 9 040,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 546,521 147,327 399,194 0,000

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,701 t

R:robocizna r-g 42,880000 30,0589 26,45 795,06
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
715,0200 2,26 1 615,95

M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,16 24,24
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 3,0143 4,19 12,63
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 4,0658 4,09 16,63
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 3,3648 4,01 13,49
S:wyciąg m-g 0,800000 0,5608 7,64 4,28
S:środek transportowy m-g 1,600000 1,1216 44,64 50,07
Razem koszty bezpośrednie: 2 532,35 795,06 1 640,19 97,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

11
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0,210 t

R:robocizna r-g 35,720000 7,5012 26,45 198,41
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
210,4200 2,43 511,32

M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,11 7,67
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,7560 4,19 3,17
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,9975 4,09 4,08
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,8463 4,01 3,39
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1512 7,64 1,16
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,2730 44,64 12,19
Razem koszty bezpośrednie: 741,39 198,41 518,99 23,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205
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Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 217,24 8 189,34 15 829,28 198,62

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 134,07 134,07

RAZEM 24 351,31 8 189,34 15 829,28 332,69

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 234,67 1 234,67

RAZEM 25 585,98 8 189,34 17 063,95 332,69

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 43,25 43,25

RAZEM 25 629,23 8 189,34 17 063,95 375,94

OGÓŁEM 25 629,23

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć i 23/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
12

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
obmiar  = 20,588 m2

R:robocizna r-g 0,524800 10,8046 26,45 285,78
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 6,1764 4,32 26,68
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 61,7640 2,25 138,97
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 47,3524 2,22 105,12
M:drewno opałowe kg 4,500000 92,6460 0,30 27,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,99 4,48
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2800 44,64 12,50
Razem koszty bezpośrednie: 601,32 285,78 303,04 12,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

13
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
obmiar  = 184,976 m2

R:robocizna r-g 0,110000 20,3474 26,45 538,19
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 64,7416 4,32 279,68
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 73,9904 3,73 275,98
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,56 8,33
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,2035 44,64 9,08
Razem koszty bezpośrednie: 1 111,26 538,19 563,99 9,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

14
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 184,976 m2

R:robocizna r-g 0,050200 9,2858 26,45 245,61
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 73,9904 3,73 275,98
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,76 4,14
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,1110 44,64 4,95
Razem koszty bezpośrednie: 530,68 245,61 280,12 4,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepiku bez siatki metalo-
wej
obmiar  = 61,028 m2

R:robocizna r-g 0,296000 18,0643 26,45 477,80
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 21,3598 4,32 92,27
M:Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,105000 6,4079 534,00 3 421,84
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 112,9018 2,25 254,03
M:drewno opałowe kg 3,000000 183,0840 0,30 54,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 38,23 57,35
S:wyciąg m-g 0,007500 0,4577 7,64 3,50
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,7445 44,64 33,24
Razem koszty bezpośrednie: 4 394,96 477,80 3 880,42 36,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 72,016 7,829 63,585 0,602
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Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 638,22 1 547,38 5 027,57 63,27

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 42,71 42,71

RAZEM 6 680,93 1 547,38 5 027,57 105,98

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 392,15 392,15

RAZEM 7 073,08 1 547,38 5 419,72 105,98

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 13,78 13,78

RAZEM 7 086,86 1 547,38 5 419,72 119,76

OGÓŁEM 7 086,86

Słownie:   siedem tysięcy osiemdziesiąt sześć i 86/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
16

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 20,588 m2

R:robocizna r-g 0,524800 10,8046 26,45 285,78
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 6,1764 4,32 26,68
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 61,7640 2,25 138,97
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 47,3524 2,22 105,12
M:drewno opałowe kg 4,500000 92,6460 0,30 27,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,99 4,48
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2800 44,64 12,50
Razem koszty bezpośrednie: 601,32 285,78 303,04 12,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

17
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 116,805 m2

R:robocizna r-g 1,100000 128,4855 26,45 3 398,44
M:Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 1,020102 119,1530 136,92 16 314,43
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 725,3591 0,97 703,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 170,18 255,27
S:wyciąg m-g 0,230000 26,8652 7,64 205,25
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 11,6805 3,54 41,35
Razem koszty bezpośrednie: 20 918,34 3 398,44 17 273,30 246,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 179,087 29,095 147,881 2,111

18
d.1.4

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 59,373 m2

R:robocizna r-g 1,240000 73,6225 26,45 1 947,32
M:Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm szt 15,300000 908,4069 5,92 5 377,77
M:zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,590000 213,1491 1,09 232,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 56,10 84,15
S:wyciąg m-g 0,290000 17,2182 7,64 131,55
Razem koszty bezpośrednie: 7 773,12 1 947,32 5 694,25 131,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,920 32,798 95,906 2,216

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 5,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 7,7500 26,45 204,99
Razem koszty bezpośrednie: 204,99 204,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 6,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 12,8400 26,45 339,62
Razem koszty bezpośrednie: 339,62 339,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

21
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.
obmiar  = 12,160 m

R:robocizna r-g 1,270000 15,4432 26,45 408,47
M:komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 1,000000 12,1600 412,00 5 009,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 50,10 75,15
S:wyciąg m-g 0,050000 0,6080 7,64 4,65
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,6080 44,64 27,14
Razem koszty bezpośrednie: 5 525,33 408,47 5 085,07 31,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 454,386 33,592 418,180 2,614

22
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe
obmiar  = 6,080 m

R:robocizna r-g 0,540000 3,2832 26,45 86,84
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M:Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIE-
DEL

szt 3,000000 18,2400 21,15 385,78

M:zaprawa m3 0,007000 0,0426 195,46 8,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,94 5,91
S:wyciąg m-g 0,040000 0,2432 7,64 1,86
Razem koszty bezpośrednie: 488,71 86,84 400,01 1,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 80,379 14,283 65,790 0,306

23
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 0,935 m2

R:robocizna r-g 3,240000 3,0294 26,45 80,13
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0664 240,26 15,95
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0131 590,15 7,73
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,5610 5,16 2,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,27 0,40
S:wyciąg m-g 0,150000 0,1403 7,64 1,07
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0094 44,64 0,42
Razem koszty bezpośrednie: 108,59 80,13 26,97 1,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,132 85,698 28,842 1,592

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 35 960,02 6 751,59 28 782,64 425,79

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 287,43 287,43

RAZEM 36 247,45 6 751,59 28 782,64 713,22

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 245,05 2 245,05

RAZEM 38 492,50 6 751,59 31 027,69 713,22

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 92,73 92,73

RAZEM 38 585,23 6 751,59 31 027,69 805,95

OGÓŁEM 38 585,23

Słownie:   trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć i 23/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
24

d.1.5
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
obmiar  = 55,986 m2

R:robocizna r-g 0,830000 46,4684 26,45 1 229,09
M:Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x20,0x12 cm szt 15,300000 856,5858 2,85 2 441,27
M:zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,200000 123,1692 1,09 134,25
M:materiały pomocnicze % 1,500000 25,76 38,63
S:wyciąg m-g 0,130000 7,2782 7,64 55,61
Razem koszty bezpośrednie: 3 898,85 1 229,09 2 614,15 55,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 69,640 21,954 46,693 0,993

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 898,85 1 229,09 2 614,15 55,61

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 37,54 37,54

RAZEM 3 936,39 1 229,09 2 614,15 93,15

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 203,90 203,90

RAZEM 4 140,29 1 229,09 2 818,05 93,15

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 12,11 12,11

RAZEM 4 152,40 1 229,09 2 818,05 105,26

OGÓŁEM 4 152,40

Słownie:   cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa i 40/100 zł
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1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
25

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 36,500 m3

R:robocizna r-g 4,320000 157,6800 26,45 4 170,64
M:piasek do zapraw m3 1,080000 39,4200 30,29 1 194,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,94 17,91
Razem koszty bezpośrednie: 5 382,58 4 170,64 1 211,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

26
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 21,900 m3

R:robocizna r-g 2,680000 58,6920 26,45 1 552,40
M:Beton zwykły B-15 m3 1,015000 22,2285 223,84 4 975,63
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0438 590,15 25,85
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0219 684,28 14,99
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,4380 5,16 2,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 50,19 75,28
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,2190 44,64 9,78
Razem koszty bezpośrednie: 6 656,19 1 552,40 5 094,01 9,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 303,934 70,886 232,602 0,446

27
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej
obmiar  = 1,153 t

R:robocizna r-g 35,720000 41,1852 26,45 1 089,35
M:pręty gładkie kg 1 006,000

000
1 159,918

0
2,43 2 818,60

M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,19 42,28
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 4,1508 4,19 17,39
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 5,4768 4,09 22,40
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 4,6466 4,01 18,63
S:wyciąg m-g 0,720000 0,8302 7,64 6,34
S:środek transportowy m-g 1,300000 1,4989 44,64 66,91
Razem koszty bezpośrednie: 4 081,90 1 089,35 2 860,88 131,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 540,248 944,794 2 481,249 114,205

28
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,295100 43,0846 26,45 1 139,59
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 43,8000 4,32 189,22
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 233,6000 2,25 525,60
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 167,9000 2,22 372,74
M:drewno opałowe kg 2,600000 379,6000 0,30 113,88
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,01 18,02
S:wyciąg m-g 0,009800 1,4308 7,64 10,93
S:środek transportowy m-g 0,007700 1,1242 44,64 50,18
Razem koszty bezpośrednie: 2 420,16 1 139,59 1 219,46 61,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

29
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,134600 19,6516 26,45 519,78
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 189,8000 2,25 427,05
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 167,9000 2,22 372,74
M:drewno opałowe kg 2,000000 292,0000 0,30 87,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,87 13,31
S:wyciąg m-g 0,006700 0,9782 7,64 7,47
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,8614 44,64 38,45
Razem koszty bezpośrednie: 1 466,40 519,78 900,70 45,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

30
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,090700 13,2422 26,45 350,26
M:Płyty z wełny mineralnej STROPOTERM, grubości 50 mm,
gęstość 150 kg/m3

m2 1,050000 153,3000 33,84 5 187,67

M:materiały pomocnicze % 1,500000 51,88 77,82
S:wyciąg m-g 0,007700 1,1242 7,64 8,59
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,2994 44,64 58,01
Razem koszty bezpośrednie: 5 682,35 350,26 5 265,49 66,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,920 2,399 36,065 0,456

31
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,083200 12,1472 26,45 321,29
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 173,7400 1,98 344,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,44 5,16
S:wyciąg m-g 0,004500 0,6570 7,64 5,02
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1752 44,64 7,82
Razem koszty bezpośrednie: 683,30 321,29 349,17 12,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088
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32
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,356400 52,0344 26,45 1 376,31
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 3,0076 195,46 587,87
M:masa asfaltowa kg 0,070000 10,2200 3,23 33,01
M:drewno opałowe kg 0,120000 17,5200 0,30 5,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,26 9,39
S:wyciąg m-g 0,030900 4,5114 7,64 34,47
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0438 44,64 1,96
Razem koszty bezpośrednie: 2 048,27 1 376,31 635,53 36,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

33
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,071600 20,9072 26,45 553,00
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 3,0660 195,46 599,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,99 8,99
S:wyciąg m-g 0,015800 4,6136 7,64 35,25
Razem koszty bezpośrednie: 1 196,52 553,00 608,27 35,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 29 617,67 11 072,62 18 145,45 399,60

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 269,74 269,74

RAZEM 29 887,41 11 072,62 18 145,45 669,34

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 415,35 1 415,35

RAZEM 31 302,76 11 072,62 19 560,80 669,34

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 87,02 87,02

RAZEM 31 389,78 11 072,62 19 560,80 756,36

OGÓŁEM 31 389,78

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć i 78/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Strop drewniany
34

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe
obmiar  = 210,800 mb
             4,114 m3

R:robocizna r-g 0,900000 189,7200 26,45 5 018,09
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,050000 4,3197 969,01 4 185,83
M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,030000 6,3240 6,40 40,47
M:materiały pomocnicze - łączniki % 20,000000 42,26 845,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 50,72 76,07
S:wyciąg m-g 0,010000 2,1080 7,64 16,11
S:środek transportowy m-g 0,010000 2,1080 44,64 94,10
Razem koszty bezpośrednie: 10 275,93 5 018,09 5 147,63 110,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 48,747 23,805 24,420 0,522

35
d.1.7

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 1,082000 157,9720 26,45 4 178,36
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 77,3800 5,66 437,97
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 379,6000 5,78 2 194,09
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 372,3000 1,77 658,97
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 525,6000 0,84 441,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,33 55,99
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 13,8700 4,08 56,59
S:wyciąg m-g 0,035000 5,1100 7,64 39,04
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,4818 44,64 21,51
Razem koszty bezpośrednie: 8 084,02 4 178,36 3 788,52 117,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

36
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,083200 12,1472 26,45 321,29
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 173,7400 1,98 344,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,44 5,16
S:wyciąg m-g 0,004500 0,6570 7,64 5,02
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S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1752 44,64 7,82
Razem koszty bezpośrednie: 683,30 321,29 349,17 12,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

37
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.
18cm
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,090700 13,2422 26,45 350,26
M:Płyty z wełny min.do izol.stropu drewnianego - UNI MATA
ISOVER gr. 180mm

m2 1,050000 153,3000 31,40 4 813,62

M:materiały pomocnicze % 1,500000 48,14 72,20
S:wyciąg m-g 0,007700 1,1242 7,64 8,59
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,2994 44,64 58,01
Razem koszty bezpośrednie: 5 302,68 350,26 4 885,82 66,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 36,320 2,399 33,465 0,456

PODSUMOWANIE

Strop drewniany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 345,93 9 868,00 14 171,14 306,79

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 207,09 207,09

RAZEM 24 553,02 9 868,00 14 171,14 513,88

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 105,35 1 105,35

RAZEM 25 658,37 9 868,00 15 276,49 513,88

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 66,81 66,81

RAZEM 25 725,18 9 868,00 15 276,49 580,69

OGÓŁEM 25 725,18

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć i 18/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
38

d.1.8
KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 4,675 m3

R:robocizna r-g 17,800000 83,2150 26,45 2 201,04
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 4,7685 240,26 1 145,68
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,0842 590,15 49,66
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0421 684,28 28,79
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 2,7115 5,16 13,99
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 11,6875 4,07 47,57
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,86 19,29
S:wyciąg m-g 1,780000 8,3215 7,64 63,58
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,3273 44,64 14,61
Razem koszty bezpośrednie: 3 584,21 2 201,04 1 304,98 78,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 766,674 470,810 279,140 16,724

39
d.1.8

KNR BC-01
0110-03

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 36,5 cm
obmiar  = 17,200 m

R:robocizna r-g 0,980000 16,8560 26,45 445,84
M:Kształtka U - YTONG 60x20x36,5 cm m 1,020000 17,5440 42,82 751,23
M:Beton zwykły B-20 m3 0,074000 1,2728 240,26 305,80
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,008160 0,1404 116,29 16,32
M:materiały pomocnicze % 1,000000 10,73 10,73
S:Ŝuraw m-g 0,070000 1,2040 67,20 80,91
Razem koszty bezpośrednie: 1 610,83 445,84 1 084,08 80,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 93,653 25,921 63,028 4,704

40
d.1.8

KNR 2-02
0211-04
analogia

Uzupełnienie nadproŜa ponad kształtkami systemowymi
obmiar  = 0,237 m3

R:robocizna r-g 17,800000 4,2186 26,45 111,58
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,2417 240,26 58,08
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,0043 590,15 2,52
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0021 684,28 1,46
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 0,1375 5,16 0,71
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 0,5925 4,07 2,41
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,65 0,98
S:wyciąg m-g 1,780000 0,4219 7,64 3,22
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,0166 44,64 0,74
Razem koszty bezpośrednie: 181,70 111,58 66,16 3,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 766,674 470,810 279,140 16,724
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41
d.1.8

KNR BC-01
0110-01

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm
obmiar  = 9,000 m

R:robocizna r-g 0,870000 7,8300 26,45 207,10
M:Kształtka U - YTONG 60x20x24 cm m 1,020000 9,1800 27,59 253,28
M:Beton zwykły B-20 m3 0,049000 0,4410 240,26 105,95
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,008160 0,0734 116,29 8,54
M:materiały pomocnicze % 1,000000 3,68 3,68
S:Ŝuraw m-g 0,050000 0,4500 67,20 30,24
Razem koszty bezpośrednie: 608,79 207,10 371,45 30,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 67,645 23,012 41,273 3,360

42
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi Ŝelbetowe
obmiar  = 0,374 m3

R:robocizna r-g 27,000000 10,0980 26,45 267,09
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,3815 240,26 91,65
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0079 319,39 2,51
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,0314 590,15 18,54
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,0310 684,28 21,24
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 1,6830 5,16 8,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,43 2,14
S:wyciąg m-g 3,310000 1,2379 7,64 9,46
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,0748 44,64 3,34
Razem koszty bezpośrednie: 424,65 267,09 144,76 12,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 135,446 714,150 387,080 34,216

43
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,140 t

R:robocizna r-g 42,880000 6,0032 26,45 158,78
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
142,8000 2,26 322,73

M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,23 4,84
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 0,6020 4,19 2,52
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 0,8120 4,09 3,32
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 0,6720 4,01 2,69
S:wyciąg m-g 0,800000 0,1120 7,64 0,86
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,2240 44,64 10,00
Razem koszty bezpośrednie: 505,74 158,78 327,57 19,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

44
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,035 t

R:robocizna r-g 35,720000 1,2502 26,45 33,07
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
35,0700 2,43 85,22

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,85 1,28
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,1260 4,19 0,53
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,1663 4,09 0,68
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,1411 4,01 0,57
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0252 7,64 0,19
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,0455 44,64 2,03
Razem koszty bezpośrednie: 123,57 33,07 86,50 4,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

45
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych
obmiar  = 13,083 m2

R:robocizna r-g 0,505200 6,6095 26,45 174,82
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,6869 116,29 79,87
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,1570 184,44 28,96
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,09 1,63
S:wyciąg m-g 0,022000 0,2878 7,64 2,20
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0615 44,64 2,74
Razem koszty bezpośrednie: 290,22 174,82 110,46 4,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

46
d.1.8

KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami YTONG
obmiar  = 13,083 m2

R:robocizna r-g 0,590000 7,7190 26,45 204,17
M:bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 8,596343 112,4660 4,12 463,36
M:zaprawa YTONG kg 1,700000 22,2411 0,97 21,57
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,85 7,27
S:wyciąg m-g 0,060000 0,7850 7,64 6,00
Razem koszty bezpośrednie: 702,37 204,17 492,20 6,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 53,686 15,606 37,622 0,458
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śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 032,08 3 803,49 3 988,16 240,43

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 162,28 162,28

RAZEM 8 194,36 3 803,49 3 988,16 402,71

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 311,08 311,08

RAZEM 8 505,44 3 803,49 4 299,24 402,71

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 52,36 52,36

RAZEM 8 557,80 3 803,49 4 299,24 455,07

OGÓŁEM 8 557,80

Słownie:   osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem i 80/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
47

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2,426 m3

R:robocizna r-g 17,950000 43,5467 26,45 1 151,81
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,5230 853,77 2 154,10
M:xylamit popularny dm

3
0,500000 1,2130 9,63 11,68

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 8,0058 5,16 41,31
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 4,6094 8,82 40,65
M:materiały pomocnicze % 1,500000 22,48 33,72
S:wyciąg m-g 0,840000 2,0378 7,64 15,57
S:środek transportowy m-g 0,660000 1,6012 44,64 71,48
Razem koszty bezpośrednie: 3 520,32 1 151,81 2 281,46 87,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 451,078 474,778 940,420 35,880

48
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,622 m3

R:robocizna r-g 14,010000 8,7142 26,45 230,49
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,6469 853,77 552,29
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 0,2488 9,63 2,40

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 2,0526 5,16 10,59
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 1,1818 8,82 10,42
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,76 8,64
S:wyciąg m-g 0,840000 0,5225 7,64 3,99
S:środek transportowy m-g 1,030000 0,6407 44,64 28,60
Razem koszty bezpośrednie: 847,42 230,49 584,34 32,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 362,404 370,565 939,442 52,397

49
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 1,648 m3

R:robocizna r-g 26,650000 43,9192 26,45 1 161,66
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,7139 853,77 1 463,29
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,3626 9,63 3,49

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,740000 2,8675 5,16 14,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,82 22,22
S:wyciąg m-g 0,840000 1,3843 7,64 10,58
S:środek transportowy m-g 1,030000 1,6974 44,64 75,77
Razem koszty bezpośrednie: 2 751,81 1 161,66 1 503,80 86,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 669,793 704,893 912,503 52,397

50
d.1.9

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,403 m3 drew.

R:robocizna r-g 12,380000 4,9891 26,45 131,96
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,4272 853,77 364,71
M:xylamit popularny dm

3
0,340000 0,1370 9,63 1,32

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18,000000 7,2540 2,22 16,10
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 8,920000 3,5948 8,82 31,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,14 6,21
S:wyciąg m-g 0,980000 0,3949 7,64 3,02
S:środek transportowy m-g 1,080000 0,4352 44,64 19,43
Razem koszty bezpośrednie: 574,46 131,96 420,05 22,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 425,456 327,451 1 042,307 55,698

51
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,028 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 8,8511 26,45 234,11
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 1,0897 853,77 930,34
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,3187 9,63 3,07
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M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 17,9900 2,22 39,94
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 5,4998 8,82 48,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,22 15,33
S:wyciąg m-g 0,830000 0,8532 7,64 6,52
S:środek transportowy m-g 1,070000 1,1000 44,64 49,10
Razem koszty bezpośrednie: 1 326,92 234,11 1 037,19 55,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 290,769 227,735 1 008,928 54,106

52
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,053 m3 drew.

R:robocizna r-g 33,560000 1,7787 26,45 47,05
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,0583 853,77 49,77
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,0636 9,63 0,61

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 0,2629 8,82 2,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,53 0,79
S:wyciąg m-g 0,890000 0,0472 7,64 0,36
S:środek transportowy m-g 0,690000 0,0366 44,64 1,63
Razem koszty bezpośrednie: 102,53 47,05 53,49 1,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 934,629 887,662 1 009,365 37,602

53
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,060 m3 drew.

R:robocizna r-g 22,080000 1,3248 26,45 35,04
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,0660 853,77 56,35
M:xylamit popularny dm

3
1,300000 0,0780 9,63 0,75

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 0,1782 8,82 1,57
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,59 0,88
S:wyciąg m-g 0,890000 0,0534 7,64 0,41
S:środek transportowy m-g 0,690000 0,0414 44,64 1,85
Razem koszty bezpośrednie: 96,85 35,04 59,55 2,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 614,147 584,016 992,529 37,602

54
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,422 m3 drew.

R:robocizna r-g 25,420000 10,7272 26,45 283,74
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,4642 853,77 396,32
M:xylamit popularny dm

3
1,000000 0,4220 9,63 4,06

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 2,0931 8,82 18,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,19 6,28
S:wyciąg m-g 0,890000 0,3756 7,64 2,87
S:środek transportowy m-g 1,090000 0,4600 44,64 20,53
Razem koszty bezpośrednie: 732,26 283,74 425,12 23,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 735,229 672,359 1 007,412 55,458

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,785 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 13,0153 26,45 344,25
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,8635 853,77 737,23
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,9420 9,63 9,07

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 2,3315 8,82 20,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,67 11,50
S:wyciąg m-g 0,890000 0,6987 7,64 5,34
S:środek transportowy m-g 1,100000 0,8635 44,64 38,55
Razem koszty bezpośrednie: 1 166,50 344,25 778,36 43,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 485,996 438,541 991,551 55,904

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,152 m3

R:robocizna r-g 31,810000 4,8351 26,45 127,89
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,1672 853,77 142,75
M:xylamit popularny dm

3
2,170000 0,3298 9,63 3,18

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 7,2337 8,82 63,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,10 3,15
S:wyciąg m-g 0,990000 0,1505 7,64 1,15
S:środek transportowy m-g 0,770000 0,1170 44,64 5,22
Razem koszty bezpośrednie: 347,14 127,89 212,88 6,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 283,797 841,375 1 400,485 41,937

57
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,230 m3 drew.

R:robocizna r-g 28,640000 6,5872 26,45 174,23
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,2438 853,77 208,15
M:xylamit popularny dm

3
1,550000 0,3565 9,63 3,43

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 21,410000 4,9243 8,82 43,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,55 3,83
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S:wyciąg m-g 0,900000 0,2070 7,64 1,58
S:środek transportowy m-g 1,110000 0,2553 44,64 11,40
Razem koszty bezpośrednie: 446,05 174,23 258,84 12,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 939,344 757,528 1 125,390 56,426

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 912,26 3 922,23 7 615,08 374,95

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 253,10 253,10

RAZEM 12 165,36 3 922,23 7 615,08 628,05

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 593,96 593,96

RAZEM 12 759,32 3 922,23 8 209,04 628,05

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 81,66 81,66

RAZEM 12 840,98 3 922,23 8 209,04 709,71

OGÓŁEM 12 840,98

Słownie:   dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści i 98/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.10 Pokrycie dachu
58

d.1.
10

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach
obmiar  = 215,000 m2

R:robocizna r-g 0,098000 21,0700 26,45 557,30
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,100000 236,5000 3,65 863,23
M:materiały pomocnicze % 2,000000 8,63 17,26
S:wyciąg m-g 0,005000 1,0750 7,64 8,21
Razem koszty bezpośrednie: 1 446,00 557,30 880,49 8,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,725 2,592 4,095 0,038

59
d.1.

10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm
obmiar  = 215,000 m2

R:robocizna r-g 0,120000 25,8000 26,45 682,41
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,001700 0,3655 812,37 296,92
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 6,4500 5,16 33,28
M:materiały pomocnicze % 2,500000 3,30 8,26
S:wyciąg m-g 0,009000 1,9350 7,64 14,78
S:środek transportowy m-g 0,009000 1,9350 44,64 86,38
Razem koszty bezpośrednie: 1 122,03 682,41 338,46 101,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,219 3,174 1,574 0,471

60
d.1.

10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm
obmiar  = 215,000 m2

R:robocizna r-g 0,220000 47,3000 26,45 1 251,09
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,005820 1,2513 812,37 1 016,52
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,054000 11,6100 5,16 59,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,76 16,15
S:wyciąg m-g 0,006000 1,2900 7,64 9,86
S:środek transportowy m-g 0,010000 2,1500 44,64 95,98
Razem koszty bezpośrednie: 2 449,51 1 251,09 1 092,58 105,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,393 5,819 5,082 0,492

61
d.1.

10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowana
obmiar  = 215,000 m2

R:robocizna r-g 0,494000 106,2100 26,45 2 809,25
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 10,500000 2 257,500

0
2,59 5 846,93

M:klamry boczne szt 5,250000 1 128,750
0

0,23 259,61

M:materiały pomocnicze % 1,500000 61,07 91,60
S:wyciąg m-g 0,052000 11,1800 7,64 85,42
S:środek transportowy m-g 0,036000 7,7400 44,64 345,51
Razem koszty bezpośrednie: 9 438,32 2 809,25 6 198,14 430,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 43,899 13,066 28,829 2,004

62
d.1.

10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską
obmiar  = 5,060 m
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R:robocizna r-g 0,480000 2,4288 26,45 64,24
M:wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,400000 7,0840 3,50 24,79
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,002000 0,0101 812,37 8,22
M:Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 1,050000 5,3130 29,20 155,14
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,500000 12,6500 11,50 145,48
M:klamra do gąsiorów szt 2,500000 12,6500 1,23 15,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,49 5,24
S:wyciąg m-g 0,020000 0,1012 7,64 0,77
Razem koszty bezpośrednie: 419,44 64,24 354,43 0,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 82,894 12,696 70,045 0,153

63
d.1.

10

KNR K-05
0202-03

Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską
obmiar  = 60,000 m

R:robocizna r-g 1,620000 97,2000 26,45 2 570,94
M:wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,700000 102,0000 3,50 357,00
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,002000 0,1200 812,37 97,48
M:Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 1,050000 63,0000 29,20 1 839,60
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,500000 150,0000 11,50 1 725,00
M:klamra do gąsiorów szt 2,500000 150,0000 1,23 184,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 42,04 63,05
S:wyciąg m-g 0,020000 1,2000 7,64 9,17
Razem koszty bezpośrednie: 6 846,74 2 570,94 4 266,63 9,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 114,113 42,849 71,111 0,153

64
d.1.

10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu
obmiar  = 59,280 m

R:robocizna r-g 0,120000 7,1136 26,45 188,15
M:taśma wentylacyjna okapu m 1,020000 60,4656 4,72 285,40
M:materiały pomocnicze % 2,000000 2,85 5,71
Razem koszty bezpośrednie: 479,26 188,15 291,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,084 3,174 4,910 0,000

65
d.1.

10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu
obmiar  = 59,280 m

R:robocizna r-g 0,150000 8,8920 26,45 235,19
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 1,020000 60,4656 4,49 271,49
M:materiały pomocnicze % 2,000000 2,71 5,43
Razem koszty bezpośrednie: 512,11 235,19 276,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,640 3,968 4,672 0,000

66
d.1.

10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów
obmiar  = 2,919 m

R:robocizna r-g 0,460000 1,3427 26,45 35,52
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca
kominowa aluminiowa

m 1,450000 4,2326 52,40 221,79

M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wy-
kończeniowa do obróbki komina

m 1,200000 3,5028 19,20 67,25

M:masa uszczelniająca kg 0,100000 0,2919 26,05 7,60
M:kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,200000 9,3408 0,20 1,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,99 4,48
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0584 7,64 0,45
Razem koszty bezpośrednie: 338,96 35,52 302,99 0,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,119 12,167 103,799 0,153

67
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 13,440 m2

R:robocizna r-g 1,350000 18,1440 26,45 479,91
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 16,5312 27,46 453,95
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200000 231,1680 0,05 11,56
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0134 195,46 2,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,68 7,02
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,1075 44,64 4,80
Razem koszty bezpośrednie: 959,87 479,91 475,16 4,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,418 35,708 35,353 0,357

68
d.1.

10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski
obmiar  = 13,000 szt.

R:robocizna r-g 0,280000 3,6400 26,45 96,28
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 1,000000 13,0000 31,40 408,20
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 1,000000 13,0000 70,00 910,00
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,003000 0,0390 812,37 31,68
M:materiały pomocnicze % 2,000000 13,50 27,00
S:wyciąg m-g 0,020000 0,2600 7,64 1,99
Razem koszty bezpośrednie: 1 475,15 96,28 1 376,88 1,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 113,473 7,406 105,914 0,153
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69
d.1.

10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 0,580000 0,5800 26,45 15,34
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 2,000000 2,0000 31,40 62,80
M:łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 2,000000 2,0000 29,03 58,06
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,000000 1,0000 289,81 289,81
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,006000 0,0060 812,37 4,87
M:materiały pomocnicze % 2,000000 4,16 8,31
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0200 7,64 0,15
Razem koszty bezpośrednie: 439,34 15,34 423,85 0,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 439,349 15,341 423,855 0,153

70
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 59,280 m

R:robocizna r-g 0,251000 14,8793 26,45 393,56
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 61,6512 14,37 885,93
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 118,5600 6,42 761,16
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 34,3824 1,09 37,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,85 25,27
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,1423 44,64 6,35
Razem koszty bezpośrednie: 2 109,75 393,56 1 709,84 6,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107

71
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 12,600 m

R:robocizna r-g 0,310000 3,9060 26,45 103,31
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 12,7260 14,84 188,85
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 7,0560 6,57 46,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,35 3,53
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0252 44,64 1,12
Razem koszty bezpośrednie: 343,17 103,31 238,74 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,236 8,200 18,947 0,089

72
d.1.

10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i okapowe
obmiar  = 0,474 m3

R:robocizna r-g 13,610000 6,4511 26,45 170,63
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,4930 736,21 362,92
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,1943 9,63 1,87

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 3,7825 5,16 19,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,84 5,76
S:wyciąg m-g 0,850000 0,4029 7,64 3,08
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,5072 44,64 22,64
Razem koszty bezpośrednie: 586,42 170,63 390,07 25,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 237,189 359,985 822,945 54,259

73
d.1.

10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat
obmiar  = 0,122 m3

R:robocizna r-g 47,177000 5,7556 26,45 152,24
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,080000 0,1318 812,37 107,04
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,890000 0,9626 5,16 4,97
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,12 1,68
Razem koszty bezpośrednie: 265,93 152,24 113,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 179,676 1 247,832 931,844 0,000

74
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 24,337 m2

R:robocizna r-g 0,403010 9,8081 26,45 259,42
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 1,7036 5,16 8,79
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 0,5111 853,80 436,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,45 6,68
Razem koszty bezpośrednie: 711,25 259,42 451,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

75
d.1.

10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek
obmiar  = 24,337 m2

R:robocizna r-g 0,240000 5,8409 26,45 154,49
M:środki impregnująco barwiące do drewna dm

3
0,150000 3,6506 14,15 51,66

M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,52 1,03
Razem koszty bezpośrednie: 207,18 154,49 52,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,513 6,348 2,165 0,000
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Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 30 150,43 10 219,27 19 234,50 696,66

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 470,24 470,24

RAZEM 30 620,67 10 219,27 19 234,50 1 166,90

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 500,30 1 500,30

RAZEM 32 120,97 10 219,27 20 734,80 1 166,90

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 151,71 151,71

RAZEM 32 272,68 10 219,27 20 734,80 1 318,61

OGÓŁEM 32 272,68

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa i 68/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
76

d.1.
11

KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o powierzchni 0.7-1.0 m2
obmiar  = 0,960 m2

R:robocizna r-g 3,360000 3,2256 26,45 85,32
M:ćwierćwałki m 5,340000 5,1264 3,45 17,69
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0288 6,40 0,18
M:dyble stalowe szt 4,000000 3,8400 3,03 11,64
M:Pianka poliuretanowa kg 0,053000 0,0509 23,73 1,21
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,31 0,46
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 0,9600 350,00 336,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,040000 0,0384 6,95 0,27
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,0480 44,64 2,14
Razem koszty bezpośrednie: 454,91 85,32 367,18 2,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 473,855 88,872 382,473 2,510

77
d.1.

11

KNR 2-02
1001-07

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.0 m2
obmiar  = 1,800 m2

R:robocizna r-g 2,340000 4,2120 26,45 111,41
M:ćwierćwałki m 3,650000 6,5700 3,45 22,67
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0180 6,40 0,12
M:dyble stalowe szt 2,000000 3,6000 3,03 10,91
M:Pianka poliuretanowa kg 0,037000 0,0666 23,73 1,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,35 0,53
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 1,8000 350,00 630,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,030000 0,0540 6,95 0,38
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0720 44,64 3,21
Razem koszty bezpośrednie: 780,81 111,41 665,81 3,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 433,777 61,893 369,889 1,995

78
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.5 m2
obmiar  = 6,750 m2

R:robocizna r-g 2,140000 14,4450 26,45 382,07
M:ćwierćwałki m 2,950000 19,9125 3,45 68,70
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0675 6,40 0,43
M:dyble stalowe szt 2,700000 18,2250 3,03 55,22
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,2228 23,73 5,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,30 1,94
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 6,7500 350,00 2 362,50
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,030000 0,2025 6,95 1,41
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2700 44,64 12,05
Razem koszty bezpośrednie: 2 889,61 382,07 2 494,08 13,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 428,092 56,603 369,494 1,995

79
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV
obmiar  = 6,900 m2

R:robocizna r-g 2,510000 17,3190 26,45 458,09
M:ćwierćwałki m 4,170000 28,7730 3,45 99,27
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,1380 6,40 0,88
M:dyble stalowe szt 4,000000 27,6000 3,03 83,63
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,3381 23,73 8,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,92 2,88
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 6,9000 350,00 2 415,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2070 7,64 1,58
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2760 44,64 12,32
Razem koszty bezpośrednie: 3 081,67 458,09 2 609,68 13,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,620 66,390 378,215 2,015
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80
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 1,4500 26,45 38,35
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,1770 13,20 2,34

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0420 5,35 0,22

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,540000 0,5400 1,03 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,031 0,05
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 1,0000 61,38 61,38
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0200 44,64 0,89
Razem koszty bezpośrednie: 104,02 38,35 64,55 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

81
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,100 m2

R:robocizna r-g 0,300000 0,6300 26,45 16,66
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 2,1000 650,00 1 365,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0210 7,64 0,16
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0420 44,64 1,87
Razem koszty bezpośrednie: 1 383,69 16,66 1 365,00 2,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 658,904 7,935 650,000 0,969

82
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone
obmiar  = 5,280 m2

R:robocizna r-g 4,220000 22,2816 26,45 589,35
M:bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 1,000000 5,2800 280,00 1 478,40
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,7920 44,64 35,35
Razem koszty bezpośrednie: 2 103,10 589,35 1 478,40 35,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 398,315 111,619 280,000 6,696

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 797,81 1 681,25 9 044,70 71,86

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 48,51 48,51

RAZEM 10 846,32 1 681,25 9 044,70 120,37

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 705,49 705,49

RAZEM 11 551,81 1 681,25 9 750,19 120,37

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 15,65 15,65

RAZEM 11 567,46 1 681,25 9 750,19 136,02

OGÓŁEM 11 567,46

Słownie:   jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem i 46/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 186 591,58 58 694,86 124 452,67 3 444,05

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 324,78 2 324,78

RAZEM 188 916,36 58 694,86 124 452,67 5 768,83

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 9 707,30 9 707,30

RAZEM 198 623,66 58 694,86 134 159,97 5 768,83

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 750,01 750,01

RAZEM 199 373,67 58 694,86 134 159,97 6 518,84

OGÓŁEM 199 373,67

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy i 67/100 zł
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2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
83

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,163000 23,7980 26,45 629,46
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 467,2000 2,92 1 364,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,64 20,46
S:wyciąg m-g 0,002400 0,3504 7,64 2,68
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,2482 44,64 11,08
Razem koszty bezpośrednie: 2 027,90 629,46 1 384,68 13,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

84
d.2.1

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,099800 43,7124 26,45 1 156,19
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 560,6400 2,92 1 637,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,37 24,56
S:wyciąg m-g 0,001400 0,6132 7,64 4,68
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,4380 44,64 19,55
Razem koszty bezpośrednie: 2 842,05 1 156,19 1 661,63 24,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

85
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 70,000 m2

R:robocizna r-g 0,952100 66,6470 26,45 1 762,81
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 71,4000 52,40 3 741,36
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 332,5000 1,07 355,78
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 28,0000 4,24 118,72
M:materiały pomocnicze % 1,500000 42,16 63,24
S:wyciąg m-g 0,031500 2,2050 7,64 16,85
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,8900 44,64 84,37
Razem koszty bezpośrednie: 6 143,13 1 762,81 4 279,10 101,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

86
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 76,000 m2

R:robocizna r-g 0,789100 59,9716 26,45 1 586,25
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 78,2800 40,75 3 189,91
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 60,8000 6,75 410,40
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 88,1600 7,09 625,05
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,1400 5,16 5,88
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 4,5600 2,89 13,18
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 7,6000 7,06 53,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 42,98 64,47
S:wyciąg m-g 0,006800 0,5168 7,64 3,95
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,9880 44,64 44,10
Razem koszty bezpośrednie: 5 996,85 1 586,25 4 362,55 48,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

87
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 76,000 m2

R:robocizna r-g 0,244900 18,6124 26,45 492,30
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 26,6000 15,19 404,05

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 2,7360 21,01 57,48

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,62 6,92
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0228 7,64 0,17
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0228 44,64 1,02
Razem koszty bezpośrednie: 961,94 492,30 468,45 1,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015
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Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 971,87 5 627,01 12 156,41 188,45

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 127,20 127,20

RAZEM 18 099,07 5 627,01 12 156,41 315,65

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 948,21 948,21

RAZEM 19 047,28 5 627,01 13 104,62 315,65

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 41,04 41,04

RAZEM 19 088,32 5 627,01 13 104,62 356,69

OGÓŁEM 19 088,32

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem i 32/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
88

d.2.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 6,303 m3

R:robocizna r-g 4,320000 27,2290 26,45 720,21
M:piasek do zapraw m3 1,080000 6,8072 30,29 206,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,06 3,09
Razem koszty bezpośrednie: 929,49 720,21 209,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

89
d.2.2

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 2,865 m3

R:robocizna r-g 2,680000 7,6782 26,45 203,09
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 2,9080 240,26 698,67
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0057 590,15 3,38
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0029 684,28 1,96
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,0573 5,16 0,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,04 10,56
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0287 44,64 1,28
Razem koszty bezpośrednie: 919,24 203,09 714,87 1,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,850 70,886 249,518 0,446

90
d.2.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,043 t

R:robocizna r-g 35,720000 1,5360 26,45 40,63
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
43,0860 2,43 104,70

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,05 1,57
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,1548 4,19 0,65
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,2043 4,09 0,84
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,1733 4,01 0,69
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0310 7,64 0,24
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,0559 44,64 2,50
Razem koszty bezpośrednie: 151,82 40,63 106,27 4,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

91
d.2.2

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 19,100 m2

R:robocizna r-g 0,295100 5,6364 26,45 149,08
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,7300 4,32 24,75
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 30,5600 2,25 68,76
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 21,9650 2,22 48,76
M:drewno opałowe kg 2,600000 49,6600 0,30 14,90
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,57 2,36
S:wyciąg m-g 0,009800 0,1872 7,64 1,43
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,1471 44,64 6,57
Razem koszty bezpośrednie: 316,61 149,08 159,53 8,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

92
d.2.2

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 19,100 m2

R:robocizna r-g 0,134600 2,5709 26,45 68,00
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 24,8300 2,25 55,87
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 21,9650 2,22 48,76
M:drewno opałowe kg 2,000000 38,2000 0,30 11,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,16 1,74
S:wyciąg m-g 0,006700 0,1280 7,64 0,98
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,1127 44,64 5,03
Razem koszty bezpośrednie: 191,84 68,00 117,83 6,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

93
d.2.2

KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 19,100 m2

R:robocizna r-g 0,163000 3,1133 26,45 82,35
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 61,1200 2,92 178,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,78 2,68
S:wyciąg m-g 0,002400 0,0458 7,64 0,35
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,0325 44,64 1,45
Razem koszty bezpośrednie: 265,30 82,35 181,15 1,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

94
d.2.2

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 2
obmiar  = 19,100 m2

R:robocizna r-g 0,099800 3,8124 26,45 100,84
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 48,8960 2,92 142,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,43 2,14
S:wyciąg m-g 0,001400 0,0535 7,64 0,41
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,0382 44,64 1,71
Razem koszty bezpośrednie: 247,88 100,84 144,92 2,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,976 5,279 7,587 0,110

95
d.2.2

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 150x150mm
obmiar  = 19,100 m2

R:robocizna r-g 1,582100 30,2181 26,45 799,27
M:płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 1,030000 19,6730 42,79 841,81
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,015800 0,3018 195,46 58,99
M:cement 25 z dodatkami t 0,000100 0,0019 394,78 0,75
M:kwas solny techniczny 5% kg 0,300000 5,7300 2,51 14,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,16 13,74
S:wyciąg m-g 0,043300 0,8270 7,64 6,32
S:środek transportowy m-g 0,033800 0,6456 44,64 28,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 764,08 799,27 929,67 35,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,360 41,847 48,673 1,840

96
d.2.2

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłoŜu - z wykorzystaniem pompy do
betonu
obmiar  = 2,248 m3

R:robocizna r-g 18,833400 42,3375 26,45 1 119,83
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 2,2930 240,26 550,91
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0135 319,39 4,31
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,069000 0,1551 590,15 91,54
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 2,2480 5,16 11,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,58 9,88
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,1798 44,64 8,03
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,200000 0,4496 159,11 71,54
Razem koszty bezpośrednie: 1 867,64 1 119,83 668,24 79,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 830,790 498,143 297,254 35,393

97
d.2.2

KNR 2-02
1121-03

Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 9,003 m2

R:robocizna r-g 2,289800 20,6151 26,45 545,27
M:płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 1,030000 9,2731 42,79 396,80
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 46,8156 2,12 99,25
M:zaprawa spoinująca kg 0,800000 7,2024 4,24 30,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,27 7,90
S:wyciąg m-g 0,028300 0,2548 7,64 1,95
S:środek transportowy m-g 0,025500 0,2296 44,64 10,25
Razem koszty bezpośrednie: 1 091,96 545,27 534,49 12,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,286 60,565 59,367 1,354

PODSUMOWANIE

Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 745,86 3 828,57 3 766,25 151,04

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 101,96 101,96

RAZEM 7 847,82 3 828,57 3 766,25 253,00

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 293,75 293,75

RAZEM 8 141,57 3 828,57 4 060,00 253,00

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 32,89 32,89

RAZEM 8 174,46 3 828,57 4 060,00 285,89

OGÓŁEM 8 174,46

Słownie:   osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery i 46/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Tynki wewnętrzne
98

d.2.3
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 412,412 m2

R:robocizna r-g 0,369700 152,4687 26,45 4 032,80
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 1,2372 166,87 206,46
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 8,7431 158,91 1 389,37
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,8661 184,44 159,74
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,56 26,33
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 16,8677 23,90 403,14
Razem koszty bezpośrednie: 6 217,84 4 032,80 1 781,90 403,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,078 9,779 4,321 0,978

99
d.2.3

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 1,555 m2

R:robocizna r-g 0,481900 0,7494 26,45 19,82
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,0047 166,87 0,78
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017900 0,0278 158,91 4,42
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004200 0,0065 184,44 1,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,064 0,10
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,051900 0,0807 23,90 1,93
Razem koszty bezpośrednie: 28,25 19,82 6,50 1,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,168 12,746 4,182 1,240

100
d.2.3

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm
obmiar  = 17,280 m2

R:robocizna r-g 1,869300 32,3015 26,45 854,37
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0467 166,87 7,79
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,3750 158,91 59,59
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0380 184,44 7,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,74 1,12
S:wyciąg m-g 0,039700 0,6860 7,64 5,24
Razem koszty bezpośrednie: 935,12 854,37 75,51 5,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 54,116 49,443 4,370 0,303

101
d.2.3

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
Płyta GKF
obmiar  = 146,000 m2

R:robocizna r-g 0,704000 102,7840 26,45 2 718,64
M:Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 1,040000 151,8400 9,15 1 389,34
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1431 1 151,24 164,72
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 4,6866 14,78 69,27
M:taśma m 1,258000 183,6680 0,12 22,04
M:woda m3 0,000640 0,0934 6,00 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,46 24,69
S:wyciąg m-g 0,010000 1,4600 7,64 11,15
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,4016 44,64 62,57
Razem koszty bezpośrednie: 4 462,98 2 718,64 1 670,62 73,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,568 18,621 11,442 0,505

102
d.2.3

Dopłata za płytę GKFI w pomieszczeniach mokrych
obmiar  = 27,100 m2

M:Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 1,040000 28,1840 13,22 372,59
M:Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 -1,040000 -28,1840 9,15 -257,88
Razem koszty bezpośrednie: 114,71 114,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,233 0,000 4,233 0,000

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 758,90 7 625,63 3 649,24 484,03

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 326,72 326,72

RAZEM 12 085,62 7 625,63 3 649,24 810,75

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 284,65 284,65

RAZEM 12 370,27 7 625,63 3 933,89 810,75

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 105,39 105,39

RAZEM 12 475,66 7 625,63 3 933,89 916,14

OGÓŁEM 12 475,66

Słownie:   dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć i 66/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Elewacja
103

d.2.4
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 135,278 m2

R:robocizna r-g 0,596700 80,7204 26,45 2 135,05
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,3788 166,87 63,21
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 2,9355 158,91 466,49
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,0947 184,44 17,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,47 8,21
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 14,5424 23,90 347,56
Razem koszty bezpośrednie: 3 037,99 2 135,05 555,38 347,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,457 15,783 4,105 2,569

104
d.2.4

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywa-
ne ręcznie
obmiar  = 7,304 m2

R:robocizna r-g 0,958000 6,9972 26,45 185,08
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003100 0,0226 166,87 3,78
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,019400 0,1417 158,91 22,52
M:zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,001000 0,0073 158,91 1,16
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,0153 184,44 2,83
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,30 0,45
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,117600 0,8590 3,31 2,84
Razem koszty bezpośrednie: 218,66 185,08 30,74 2,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,936 25,339 4,208 0,389

105
d.2.4

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
obmiar  = 5,550 m2

R:robocizna r-g 4,389200 24,3601 26,45 644,32
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002900 0,0161 166,87 2,69
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,1204 158,91 19,14
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0033 184,44 0,61
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,22 0,34
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,453500 2,5169 3,31 8,33
Razem koszty bezpośrednie: 675,43 644,32 22,78 8,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,699 116,094 4,104 1,501

106
d.2.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm do ścian
obmiar  = 19,690 m2

R:robocizna r-g 1,329000 26,1680 26,45 692,14
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,042000 0,8270 116,29 96,17
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 118,1400 1,48 174,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,71 4,07
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,2658 3,31 0,88
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1969 44,64 8,79
Razem koszty bezpośrednie: 976,90 692,14 275,09 9,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 49,613 35,152 13,970 0,491

107
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
obmiar  = 19,690 m2

R:robocizna r-g 0,611200 12,0345 26,45 318,31
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 98,4500 1,48 145,71
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 22,3482 2,76 61,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,07 3,11
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,1378 3,31 0,46
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,1024 44,64 4,57
Razem koszty bezpośrednie: 533,84 318,31 210,50 5,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

108
d.2.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do belek
obmiar  = 3,024 m2

R:robocizna r-g 1,595000 4,8233 26,45 127,58
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,128400 0,3883 116,29 45,15
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 18,1440 1,48 26,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,72 1,08
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,0408 3,31 0,14
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0302 44,64 1,35
Razem koszty bezpośrednie: 202,15 127,58 73,08 1,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 66,848 42,188 24,169 0,491

109
d.2.4

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na belkach
obmiar  = 3,024 m2

R:robocizna r-g 1,382000 4,1792 26,45 110,54
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 15,1200 1,48 22,38
M:siatka z włókna szklanego m2 1,643000 4,9684 2,76 13,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,36 0,54
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,0212 3,31 0,07
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0157 44,64 0,70
Razem koszty bezpośrednie: 147,94 110,54 36,63 0,77
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 48,923 36,554 12,114 0,255
110

d.2.4
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 170,846 m2

R:robocizna r-g 0,105000 17,9388 26,45 474,48
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 51,2538 13,41 687,31

M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,87 10,31
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0683 44,64 3,05
Razem koszty bezpośrednie: 1 175,15 474,48 697,62 3,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018

111
d.2.4

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 154,968 m2

R:robocizna r-g 0,512600 79,4366 26,45 2 101,10
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 681,8592 1,60 1 090,97

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,91 16,36
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 1,2397 3,31 4,10
S:środek transportowy m-g 0,011100 1,7201 44,64 76,79
Razem koszty bezpośrednie: 3 289,32 2 101,10 1 107,33 80,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522

112
d.2.4

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 5,550 m2

R:robocizna r-g 2,191500 12,1628 26,45 321,71
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 24,4200 1,60 39,07

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,39 0,59
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0444 3,31 0,15
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,0616 44,64 2,75
Razem koszty bezpośrednie: 364,27 321,71 39,66 2,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 65,633 57,965 7,146 0,522

113
d.2.4

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na belkach, słupach prostokąt-
nych i cylindrycznych
obmiar  = 10,328 m2

R:robocizna r-g 0,814200 8,4091 26,45 222,42
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 45,4432 1,60 72,71

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,73 1,09
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0826 3,31 0,27
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,1146 44,64 5,12
Razem koszty bezpośrednie: 301,61 222,42 73,80 5,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,204 21,536 7,146 0,522

114
d.2.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 1,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 1,6900 26,45 44,70
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0090 207,41 1,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,019 0,03
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 1,0000 50,00 50,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,0600 7,64 0,46
Razem koszty bezpośrednie: 97,06 44,70 51,90 0,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,054 44,701 51,895 0,458

115
d.2.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 4,0000 50,00 200,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 438,61 224,30 210,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,650 56,074 52,736 0,840
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Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 458,93 7 601,73 3 385,46 471,74

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 318,44 318,44

RAZEM 11 777,37 7 601,73 3 385,46 790,18

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 264,07 264,07

RAZEM 12 041,44 7 601,73 3 649,53 790,18

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 102,72 102,72

RAZEM 12 144,16 7 601,73 3 649,53 892,90

OGÓŁEM 12 144,16

Słownie:   dwanaście tysięcy sto czterdzieści cztery i 16/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne
116

d.2.5
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 689,219 m2

R:robocizna r-g 0,080000 55,1375 26,45 1 458,39
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 151,6282 5,55 841,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,42 12,62
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1378 7,64 1,05
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2068 44,64 9,23
Razem koszty bezpośrednie: 2 322,83 1 458,39 854,16 10,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,370 2,116 1,239 0,015

117
d.2.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 689,219 m2

R:robocizna r-g 0,139100 95,8704 26,45 2 535,77
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 199,2532 5,44 1 083,94

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,84 16,26
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2068 44,64 9,23
Razem koszty bezpośrednie: 3 645,20 2 535,77 1 100,20 9,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 968,03 3 994,16 1 954,36 19,51

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 13,17 13,17

RAZEM 5 981,20 3 994,16 1 954,36 32,68

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 152,44 152,44

RAZEM 6 133,64 3 994,16 2 106,80 32,68

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 4,25 4,25

RAZEM 6 137,89 3 994,16 2 106,80 36,93

OGÓŁEM 6 137,89

Słownie:   sześć tysięcy sto trzydzieści siedem i 89/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Stolarka wewnętrzna
118

d.2.6
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 6,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 8,7000 26,45 230,12
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,0620 13,20 14,02

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,2520 5,35 1,35

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,540000 3,2400 1,03 3,34
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,19 0,28
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 6,0000 61,38 368,28
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1800 7,64 1,38
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1200 44,64 5,36
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Razem koszty bezpośrednie: 624,13 230,12 387,27 6,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

119
d.2.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 11,550 m2

R:robocizna r-g 0,370000 4,2735 26,45 113,03
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 11,5500 120,00 1 386,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1155 7,64 0,88
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,2310 44,64 10,31
Razem koszty bezpośrednie: 1 510,22 113,03 1 386,00 11,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

120
d.2.6 analiza in-

dywidualna

Drzwi przesuwane wraz z prowadnicami i ścieŜnicą
obmiar  = 6,300 m2

R:robocizna r-g 0,800000 5,0400 26,45 133,31
M:Drzwi przesuwane wraz z prowadnicami i ścieŜnicą m2 1,000000 6,3000 850,00 5 355,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0630 7,64 0,48
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1260 44,64 5,62
Razem koszty bezpośrednie: 5 494,41 133,31 5 355,00 6,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 872,129 21,160 850,000 0,969

121
d.2.6

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2
obmiar  = 3,780 m2

R:robocizna r-g 4,510000 17,0478 26,45 450,91
M:drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 85,000000 321,3000 9,17 2 946,32
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0,220000 0,8316 13,20 10,98

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,210000 0,7938 11,82 9,38

M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,020000 0,0756 195,46 14,78
M:papier ścierny w arkuszach ark. 1,170000 4,4226 1,03 4,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 29,86 44,79
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,2646 44,64 11,81
Razem koszty bezpośrednie: 3 493,53 450,91 3 030,81 11,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 924,214 119,290 801,799 3,125

122
d.2.6

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 1,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 1,6900 26,45 44,70
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0090 207,41 1,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,019 0,03
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 1,0000 90,00 90,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,0600 7,64 0,46
Razem koszty bezpośrednie: 137,06 44,70 91,90 0,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 137,054 44,701 91,895 0,458

123
d.2.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 4,0000 90,00 360,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 598,61 224,30 370,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 149,650 56,074 92,736 0,840

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 857,96 1 196,37 10 621,93 39,66

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 26,77 26,77

RAZEM 11 884,73 1 196,37 10 621,93 66,43

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 828,51 828,51

RAZEM 12 713,24 1 196,37 11 450,44 66,43

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 8,64 8,64

RAZEM 12 721,88 1 196,37 11 450,44 75,07

OGÓŁEM 12 721,88

Słownie:   dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden i 88/100 zł
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 66 761,55 29 873,47 35 533,65 1 354,43

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 914,26 914,26

RAZEM 67 675,81 29 873,47 35 533,65 2 268,69

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 771,63 2 771,63

RAZEM 70 447,44 29 873,47 38 305,28 2 268,69

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 294,93 294,93

RAZEM 70 742,37 29 873,47 38 305,28 2 563,62

OGÓŁEM 70 742,37

Słownie:   siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa i 37/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 253 353,13 88 568,33 159 986,32 4 798,48

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 3 239,04 3 239,04

RAZEM 256 592,17 88 568,33 159 986,32 8 037,52

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 12 478,93 12 478,93

RAZEM 269 071,10 88 568,33 172 465,25 8 037,52

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 1 044,94 1 044,94

RAZEM 270 116,04 88 568,33 172 465,25 9 082,46

OGÓŁEM 270 116,04

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto szesnaście i 04/100 zł
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